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1. PREMESSA 
La gestione della manutenzione impiantistica dell’Università degli Studi di Salerno segue già da 

numerosi anni un collaudato modello di appalto integrato di servizi che contempla in maniera molto 

articolata ed interconnessa la gestione delle manutenzioni del parco tecnologico impiantistico 

d’Ateneo e la fornitura dei vettori energetici. 

Tale modello tiene conto della peculiare realtà impiantistica presente presso l’Ateneo che vede 

al suo interno la presenza di impianti di autoproduzione energetica da fonti rinnovabili ed assimilate. 

In considerazione del fatto che l’attuale contratto di manutenzione scadrà nel mese di 

novembre 2021, la struttura tecnica di Ateneo ha predisposto il seguente progetto per individuare il 

fornitore del “Servizio di controllo e manutenzione programmata degli impianti tecnologici e gestione 

energia dell’Ateneo”. 
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2. CARATTERISTICHE PECULIARI DEL SERVIZIO E DIFFERENZE RISPETTO 

ALL’APPALTO IN CORSO 
La filosofia progettuale che ispirato la progettazione del nuovo servizio di manutenzione e 

fornitura dei vettori energetici d’Ateneo è sostanzialmente la medesima di quella dell’appalto in 

corso. L’appalto resta infatti prevalentemente “a prestazione” e all’appaltatore spetta il ruolo di 

artefice sia della singola prestazione che dell’andamento generale dell’appalto. 

 

La principale differenza rispetto all’appalto in corso è la durata temporale che da tre anni passa 

quattro. Tale scelta è motivata dalla necessità di ampliare l’orizzonte temporale in modo da favorire il 

recupero degli investimenti fatti dall’appaltatore per interventi migliorativi di efficientamento 

energetico e dunque implicitamente per ampliare l’estensione di tali interventi. 

Rispetto all’appalto in corso, inoltre, non è più presente tra i servizi affidati all’appaltatore la 

manutenzione delle opere in legno e metallo in quanto non ritenute strettamente pertinenti con la 

natura dell’appalto, riservato esclusivamente agli impianti tecnologici ed ai servizi di gestione 

connessi. 

Altre differenze hanno interessato i servizi di gestione: è stata stralciata la parte strettamente 

riservata all’aggiornamento ed alle licenze, del software Archibus, sono stati introdotti indicatori 

semplificati per la valutazione della performance del servizio che interessano in maniera più 

articolata la manutenzione programmata, a misura e la gestione delle emergenze. 

Per la determinazione degli importi a canone, infine, si è tenuto conto delle future entrate in 

servizio dei nuovi corpi di fabbrica previsti nel Programma Triennale del Lavori Pubblici dell’Ateneo, 

nonché delle installazioni di ricerca particolarmente energivore di prossima entrata in servizio. 

Sono stati rivisti gli importi unitari per la fornitura di energia elettrica e sono state ipotizzate le 

variazioni di tali importi sulla base delle fluttuazioni del marcato dell’energia elettrica e del gas.  

Ulteriori aspetti di dettaglio sono rintracciabili nelle reazioni specialistiche facenti parte del 

progetto di cui trattasi e redatte dai Direttori per l’Esecuzione dei servizi. 
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3. OGGETTO DEL SERVIZIO 
Il servizio ha come oggetto le seguenti prestazioni: 

 

 Manutenzione impianti elettrici  

 Manutenzione impianti elevatori 

 Manutenzione impianti audio video 

 Manutenzione impianti speciali 

 Manutenzione impianti termici 

 Manutenzione impianti idrico‐sanitario 

 Manutenzione impianti antincendio 

 Manutenzione impianti gas tecnici e cappe  

 Servizi generali e call center 

 Gestione Calore 

 Fornitura gas metano cogeneratore 

 Manutenzione extracanone 

 

Come si evince dalla quantità e dalla tipologia delle attività in oggetto, ad eccezione dei servizi 

informatici e di quelli assegnati alla Fondazione, il servizio in argomento contiene quasi tutte le 

attività di supporto ai contenitori edilizi, alle reti e al patrimonio mobiliare dell’Ateneo; tale scelta è 

stata voluta soprattutto per cogliere i vantaggi dovuti a un’economia di scala, ma anche per 

individuare soggetti che possano garantire prestazioni a un buon livello di qualità. 
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4. COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 
Il Patrimonio immobiliare oggetto del servizio è relativo a tutti gli edifici e gli impianti dei 

Campus universitari di Fisciano e Baronissi come riportati nel seguente elenco a titolo indicativo e 

non esaustivo: 

 

CAMPUS DI FISCIANO 

  

CAMPUS DI BARONISSI 

1 FANTINC Rete Antincendio 1 BBARRA  Palazzo Barra 

2 FAREVER Aree a Verde 2 BCAB  Rete di cablaggio 

3 F-ASILO Asilo 3 BCAB-RIC  Cabina Ricevitrice 

4 FATCOLS Attività Collettive Stud. 4 BCE-ELIO Centralina Elio 

5 FAUL-MAG Aula Magna 5 BCE-FRIG  Centrale Frigo 

6 FBAN-POL Banca e Polizia 6 BCE-GAS1  Centralina Gas 

7 FBIBLIOT  Biblioteca 7 BCE-GAS2  2a centralina Gas 

8 FBIBL-TS Biblioteca Tec. Scient 8 BCE-T-EL Centrale Ter.ed Elettrica 

9 FCABLAG  Rete di cablaggio 9 BCORPOA0  Corpo A 

10 FCAB-RIC  Cabina Ricevitrice 

1
0 BCORPOA1  Corpo A1 

11 FCAB-TRA Cabina Trasf. Gas Metano  

1
1 BCORPOC0  Corpo C 

12 FCE-TERM Centrale Termica  

1
2 BCORPOD1  Corpo D1 

13 F-CLUB  Club House 

1
3 BCORPOL0  Corpo L 

14 FCOAC-4B Consorzio Oss. App. Campa 

1
4 BCORPOL1  Corpo L1 

15 FCOGEN  Cogeneratore 

1
5 BCUS-MAN 

All.custode+Loc.manute
n  

16 FCRAL CRAL  

1
6 BEX-STP- Edificio ex STP 

17 F-CUS Centro Univers. Sportivo 

1
7 BGABBIOT Gabbiotto 

18 FDUNE Dune 

1
8 BLABRIC  Laboratorio di Ricerca 

19 F-EDISU- Edificio E.D.I.S.U.  

1
9 B-MENSA Mensa 

20 F-FONDAZ Fondazione Unisa 

2
0 BPALCUS Palazzetto CUS 

21 FINV-01A Invariante 1A 

2
1 BPILOTIS Pilotis 

22 FINV-02B Invariante 2B 

2
2 BPREFA01 Prefabbricato 1 

23 FINV-03C Invariante 3C 

2
3 BPREFA02 Prefabbricato 2 

24 FINV-04D Invariante 4D 

2
4 BPREFA03 Prefabbricato 3 

25 FINV-05E Invariante 5E 2 BPSCOPE  Aree di parch. scoperte 
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5 

26 FINV-06A Invariante 6A 

2
6 BTELE  

Rete di 
teleriscaldamento 

27 FINV-07E Invariante 7E 

2
7 BUFF Uffici 

28 FINV-08C Invariante 8C 

2
8 BURB  Opere di urbanizzazione 

29 FINV-09C Invariante 9C 

2
9 BVIAVARI Corpo Viario 

30 FINV-10A Invariante 10A 

   31 FINV-11C Invariante 11C  

   32 FINV-12B Invariante 12B  

   33 FINV-13C Invariante 13C  

   34 FL-INGSA Lab. Ingegneria Sanitaria 

   35 FL-ING01 Lab. Ing. Idraulica 

   36 FL-ING02 Lab. Ing. Geotecnica 

   37 FL-ING03 Lab. Ing. Strutture 

   38 FL-ING04 Lab. Ing. Meccanica 

   39 FL-ING05 Lab. Ing. Agro Alimentare  

   40 FLQ-ELIO Liquefattore Elio  

   41 F-MENSA- Mensa 

   42 FNAFASSY Nafassy 

   43 FP-CONTR Posto Controllo 

   44 FPINTSA P. Int. "Pia.del Sapere" 

   

45 FPINTSC 

P.Int."P.Scienza,Tecnica"- 
Stabulario 

   46 FPISCINA  Piscina 

   47 FPMULTI Parcheggio "Multipiano" 

   48 FPREESBI Preesistenza Biblioteca 

   49 FPR-MEDI Presidio Medico 

   50 FPSCOPE  Parcheggi Scoperti 

   

51 
FPSCOPE-
OVEST Parcheggi Scoperti lato ovest  

   52 FRE-PZA Piazza Rettorato 

   53 FRE-RATO Rettorato 

   54 FRESEST  Residence est 

   55 FRES-L02A Residenze Lotto 2 - Edificio A 

   56 FRES-L02B Residenze Lotto 2 - Edificio B 

   57 FRES-L02C Residenze Lotto 2 - Edificio C 

   58 FRES-L02D Residenze Lotto 2 - Edificio D 

   59 FRES-L02E Residenze Lotto 2 - Edificio E 

   60 F-SERRA- Serra 

   61 FSPINOFF Spin Off 

   62 FSPOGL1  Spogliatoio 1 

   63 FSTEC-01 Stecca 1 

   64 FSTEC-02 Stecca 2 

   65 FSTEC-03 Stecca 3 

   66 FSTEC-04 Stecca 4 
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67 FSTEC-05 Stecca 5 

   68 FSTEC-06 Stecca 6 

   69 FSTEC-07 Stecca 7 

   70 FSTEC-08 Stecca 8 

   71 FSTEC-09 Stecca 9 

   72 FTEATRO Teatro 

   73 FTELERISC Rete di teleriscaldamento  

   74 FTER-BUS Terminal Bus 

   75 FURB  Opere di urbanizzazione  

   76 FVIA-INT Viabilità interna 

   77 PENTA Penta 

    

  

javascript:%20//
javascript:%20//
javascript:%20//
javascript:%20//
javascript:%20//
javascript:%20//
javascript:%20//
javascript:%20//
javascript:%20//
javascript:%20//
javascript:%20//
javascript:%20//
javascript:%20//
javascript:%20//
javascript:%20//
javascript:%20//
javascript:%20//
javascript:%20//
javascript:%20//
javascript:%20//
javascript:%20//
javascript:%20//


9 
 

5. ONERI PER SICUREZZA 
La determinazione dell’importo a base di gara per gli oneri della sicurezza specifici (non soggetti 

a ribasso) è stata fatta sulla base dello storico dei pagamenti corrisposti negli appalti precedenti della 

stessa tipologia. 

Tali oneri sono corrisposti all’impresa a misura. 

Nello specifico, sarà a cura del consulente del RUP per la sicurezza redigere, trimestralmente, 

uno specifico rendiconto delle eventuali spese per oneri specifici della sicurezza sostenuti 

dall’impresa nel periodo di riferimento e da corrispondere, se presenti, in occasione di ciascun 

rendiconto trimestrale. 
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6. QUADRO ECONOMICO 
L’importo a base di gara per lo svolgimento del servizio è stato determinato facendo 

riferimento a cinque fonti d’informazioni: prezzi ufficiali di tariffe, attuale consistenza immobiliare, 

spesa storica, specifiche analisi di mercato, esigenze relative a nuovi standard d’uso e nuovi servizi. 

 

6.1 QUADRO ECOCOMICO DI PROGETTO 
L’insieme di tali azioni ha consentito di finire il seguente Quadro Economico di progetto: 

 

A - IMPORTO APPALTO 

     1° anno   2° anno   3° anno   4° anno  
TOTALE 

APPALTO  

Servizi a canone IMPIANTI ELETTRICI € 312.252,66 € 312.252,66 € 312.252,66 € 312.252,66 € 1.249.010,64 

  IMPIANTI ELEVATORI € 195.630,15 € 195.630,15 € 195.630,15 € 195.630,15 € 782.520,60 

  IMPIANTI AUDIO/VIDEO € 86.684,79 € 86.684,79 € 86.684,79 € 86.684,79 € 346.739,16 

  VARCHI AUTOMATICI € 41.728,72 € 41.728,72 € 41.728,72 € 41.728,72 € 166.914,88 

  IMPIANTO IDRICO-SANITARIO € 108.897,91 € 108.897,91 € 108.897,91 € 108.897,91 € 435.591,64 

  IMPIANTO ANTINCENDIO € 136.213,92 € 136.213,92 € 136.213,92 € 136.213,92 € 544.855,68 

  IMPIANTO GAS TECNICI E CAPPE € 152.590,99 € 152.590,99 € 152.590,99 € 152.590,99 € 610.363,96 

  SERVIZI GESTIONALI € 68.905,63 € 68.905,63 € 68.905,63 € 68.905,63 € 275.622,52 

   Sommano Servizi a Canone € 1.102.904,77 € 1.102.904,77 € 1.102.904,77 € 1.102.904,77 € 4.411.619,08 

Servizio Gestione 
calore 

GESTIONE CALORE : CAMPUS di 
FISCIANO e BARONISSI € 808.326,54 € 828.714,13 € 861.264,09 € 861.264,09 € 3.359.568,85 

GESTIONE CALORE : PISCINA 
FISCIANO € 61.816,30 € 61.816,30 € 61.816,30 € 61.816,30 € 247.265,20 

GESTIONE CALORE - IMPIANTI 
SPORTIVI  € 41.868,13 € 41.868,13 € 41.868,13 € 41.868,13 € 167.472,52 

   Somma Gestione Calore € 912.010,97 € 932.398,56 € 964.948,52 € 964.948,52 € 3.774.306,57 

Fornitura gas 
naturale 

  
€ 619.803,74 € 619.803,74 € 619.803,74 € 619.803,74 € 2.479.214,96 

Fornitura energia 
elettrica 

  
€ 2.011.798,39 € 1.543.077,94 € 1.647.459,26 € 1.688.310,17 € 6.890.645,76 

 Somma fornitura vettori energetici € 2.631.602,13 € 2.162.881,68 € 2.267.263,00 € 2.308.113,91 € 9.369.860,72 

Servizi 
extracanone 

IMPIANTI ELETTRICI € 135.000,00 € 135.000,00 € 135.000,00 € 135.000,00 € 540.000,00 

IMPIANTI ELEVATORI € 62.000,00 € 62.000,00 € 62.000,00 € 62.000,00 € 248.000,00 

IMPIANTI AUDIO/VIDEO € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 140.000,00 

VARCHI AUTOMATICI € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 140.000,00 

PRONTA DISPONIBILITA'  € 67.037,60 € 67.037,60 € 67.037,60 € 67.037,60 € 268.150,40 

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 
TERMICI € 175.000,00 € 175.000,00 € 175.000,00 € 175.000,00 € 700.000,00 

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 100.000,00 

IMPIANTO ANTINCENDIO € 65.000,00 € 65.000,00 € 65.000,00 € 65.000,00 € 260.000,00 

IMPIANTO GAS TECNICI E CAPPE € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 100.000,00 

MANUTENZIONE IMPIANTO DI 
COGENERAZIONE  € 130.000,00 € 130.000,00 € 130.000,00 € 130.000,00 € 520.000,00 

 
 Sommano Servizi extracanone € 754.037,60 € 754.037,60 € 754.037,60 € 754.037,60 € 3.016.150,40 

Oneri della 
sicurezza 

  
€ 45.000,00 

 
€ 45.000,00 

 
€ 45.000,00 

 
€ 45.000,00 

 
€ 180.000,00 

  TOTALE A € 5.445.555,47 € 4.997.222,61 € 5.134.153,89 € 5.175.004,80 € 20.751.936,77 

B - SOMME A DISPOSIZIONE 

 
Spese Tecniche       € 185.000,00 € 185.000,00 

 
Spese di pubblicità (incluso AVCP) € 30.000,00       € 30.000,00 

 
IVA al 22% su A € 1.198.022,20 € 1.099.388,97 € 1.129.513,86 € 1.138.501,06 € 4.565.426,09 

 
TOTALE B € 1.228.022,20 € 1.099.388,97 € 1.129.513,86 € 1.323.501,06 € 4.780.426,09 

 
TOTALE APPALTO € 6.673.577,67 € 6.096.611,58 € 6.263.667,75 € 6.498.505,86 € 25.532.362,86 
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tale quadro economico mostra i valori medi delle singole voci di costo. Il quadro economico di 

dettaglio, suddiviso per ciascun anno è riportato nelle relazioni specialistiche di progetto 

 

 
6.2 CONFRONTO QUADRO ECONOMICO APPALTO IN CORSO - NUOVO APPALTO 
 

Il quadro economico annuale medio per l’appalto attualmente in corso è invece il seguente: 

 

Servizi a canone 

IMPIANTI ELETTRICI 

 €           1.097.749,17  

 €           285.708,00  

IMPIANTI ELEVATORI  €           172.052,00  

IMPIANTI AUDIO/VIDEO  €              62.524,00  

VARCHI AUTOMATICI  €              41.170,00  

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO  €              94.391,77  

IMPIANTO ANTINCENDIO  €           104.606,84  

IMPIANTO GAS TECNICI E CAPPE  €           127.629,89  

OPERE IN LEGNO E METALLO  €           146.666,67  

SERVIZI GENERALI E CALL CENTER  €              63.000,00  

Servizio Gestione calore 

GESTIONE CALORE : PISCINA FISCIANO 

 €               885.590,34  

 €              93.975,92  

GESTIONE CALORE - IMPIANTI SPORTICI BARONISSI  €              25.583,40  

GESTIONE CALORE  €           766.031,02  

Fornitura gas naturale    €           734.342,55  

Fornitura energia elettrica    €       1.349.336,00  

Servizi extracanone 

IMPIANTI ELETTRICI 

 €               623.726,67  

 €           110.000,00  

IMPIANTI ELEVATORI  €              50.000,00  

IMPIANTI AUDIO/VIDEO  €              30.000,00  

VARCHI AUTOMATICI  €              30.000,00  

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI  €           130.000,00  

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO  €              18.000,00  

IMPIANTO ANTINCENDIO  €              55.000,00  

IMPIANTO GAS TECNICI E CAPPE  €              22.000,00  

OPERE IN LEGNO E METALLO  €              21.666,67  

UPGRADE SISTEMA INFORMATICO  €              27.000,00  

MANUTENZIONE IMPIANTO DI COGENERAZIONE  €           130.060,00  

Oneri della sicurezza  €                 45.000,00   €              45.000,00  

TOTALE ANNUO MEDIO 
  

  €         4.735.744,72 

 
I principali scostamenti di importo rispetto al nuovo progetto sono dovuti essenzialmente alla 

rimodulazione di alcune operazioni di manutenzione programmata, all’aggiornamento degli importi 

della manodopera ed alle variazioni della consistenza del patrimonio tecnologico avute negli ultimi 

anni. 
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