



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Amministrazione

Area V Risorse Economiche e Finanziarie
 UOR: Ufficio Gare e Contratti
 CIG: B29C81F98A - CUP: 48H24001020001

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 25 dello Statuto d'Ateneo;
VISTO l'art. 16 D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
VISTI l'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e l'art. 1 della Legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
VISTI gli articoli 37 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
VISTO il Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. 144 del 20/01/2014;
VISTA la Delibera n. 99/2024 del Consiglio di Amministrazione del 21 marzo 2024, che approva il progetto esecutivo dei lavori di "Adeguamento UPS server farm – Campus di Fisciano (SA)" e il connesso quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
A	Lavori	
A1	Importo dei lavori	€ 497.378,64
	<i>di cui manodopera € 17.444,50</i>	
A2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.621,36
Totale A (A1+A2)		€ 503.000,00
B	Somme a disposizione	
B1	IVA sui lavori 22 %	€ 110.660,00
B2	Spese tecniche compreso oneri previdenziali ed assicurativi - Art. 45, d.lgs. 36/2023	€ 10.060,00
B3	Oneri discarica compreso IVA al 22%	€ 2.000,00
B4	Servizi di ingegneria e architettura per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, archeologia, geologia, pratica VV.FF. etc. compresi oneri previdenziali, assicurativi ed IVA	€ 5.000,00
B5	Imprevisti	€ 5.000,00
B6	Contributo ANAC	€ 410,00
Totale B - Somme a disposizione		€ 133.130,00
TOTALE COMPLESSIVO (A + B)		€ 636.130,00

PRESO ATTO che con la medesima Delibera, il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l'indizione, tra l'altro, di una procedura negoziata ai sensi dell'art.50 del D. Lgs.36/2023 c.1 lett. c), e l'utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50, c.4 del D. Lgs.36/2023, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara con esclusione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 54 c.1 del D. Lgs.36/2023;

VISTA la nota del RUP. Ing. Roberto Campagna, prot. n. 245606 del 12.07.2024, con la quale ha comunicato l'elenco dei 10 operatori economici, iscritti all'Albo degli operatori di Ateneo, da invitare alla procedura di gara;



VISTA la Richiesta di Offerta (CINECA – U-BUY) codice gara 2024-IX2.59 che prevedeva, tra l'altro, quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 13 settembre 2024 – ore 12:00;

CONSIDERATO che entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte sono pervenute n. 6 (sei) offerte;

CONSIDERATO che con Decreto del Direttore Generale, Rep. n. 3284 del 30.08.2024, è stato nominato l'Organo di valutazione – composto dal Responsabile Unico del Progetto ing. Roberto Campagna, e da due testimoni il dott. Luca Bove e il sig. Alberto Manicadori - incaricato della fase relativa al controllo del rispetto dei tempi per la presentazione delle offerte, delle dichiarazioni e del relativo controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali, con l'eventuale ricorso al soccorso istruttorio ivi compreso l'apertura dell'offerta economica;

VISTI i verbali di gara n. 1 del 24 settembre 2024 e n. 2 del 01 ottobre 2024 del Responsabile del Progetto Ing. Roberto Campagna che propone l'aggiudicazione a favore dell'Operatore Economico **Moscarino S.r.l.** che ha offerto il ribasso pari al 26,391 %.

VISTA l'offerta presentata dalla Società **Moscarino S.r.l.**, con sede legale in via San Gennariello n. 26, Pollena Trocchia (NA)- C.F. e P.IVA 02764431215 – che per l'esecuzione dei lavori di "Adeguamento UPS server farm – Campus di Fisciano (SA)", ha offerto il ribasso del 26,391 % sull'importo soggetto a ribasso d'asta, per un importo pari a € 371.736,80 di cui € 366.115,44 per i lavori ed € 5.621,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre ad € 81.782,10 quali oneri fiscali come previsti per legge per un importo complessivo di € 453.518,90, ritenuta congrua dal RUP Ing. Roberto Campagna, come da verbale del 01 ottobre 2024;

VISTA la Comunicazione Antimafia liberatoria, Protocollo n. PR_NAUTG_Ingresso_0262411_20240709 del 09 luglio 2024, rilasciata dalla BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA, in capo alla Società **Moscarino S.r.l.** - C.F. e P.IVA 02764431215, che ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 16.07.2020, n. 76 costituisce informazione liberatoria provvisoria;

CONSIDERATO che la Società **Moscarino S.r.l.**, possiede i requisiti generali previsti dall'art. 94 del D. Lgs. 36/2023 e che gli stessi sono stati riscontrati mediante verifica dell'iscrizione in Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, dei casellari giudiziali, delle annotazioni riservate ANAC, del certificato dei carichi pendenti e fiscali e del DURC, tramite richiesta agli enti di riferimento nonché, in relazione ai requisiti di cui all'art.100 co 4 del predetto disposto normativo certificazione SOA per categoria e classifica idonea ad eseguire l'appalto;

CONSIDERATO che per espressa previsione dell'art. 55 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto;

ATTESO che il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto;*

VISTO il Codice Identificativo Gara – **CIG: B29C81F98A**, la cui acquisizione è obbligatoria per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;

DECRETA

- l'aggiudicazione definitiva ed efficace, ai sensi dell'art. 17 co 5 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., dei lavori di "Adeguamento UPS server farm – Campus di Fisciano (SA)" in favore della Società **Moscarino S.r.l.**, con sede legale in via San Gennariello n. 26, Pollena Trocchia (NA)- C.F. e P.IVA 02764431215, che ha offerto il ribasso del 26,391 % sull'importo soggetto a ribasso d'asta, per un importo pari a € 371.736,80 di cui € 366.115,44 per i lavori ed € 5.621,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre ad € 81.782,10 quali oneri fiscali come previsti per legge per un importo complessivo di € 453.518,90;
- di rideterminare il quadro economico dell'appalto:

QUADRO ECONOMICO		
A	Lavori	
A1	Importo dei lavori	€ 366.115,44



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Amministrazione

A2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.621,36
Totale A (A1+A2)		€ 371.736,80
B	Somme a disposizione	
B1	IVA sui lavori 22 %	€ 81.782,10
B2	Spese tecniche compreso oneri previdenziali ed assicurativi - Art. 45, d.lgs. 36/2023	€ 10.060,00
B3	Oneri discarica compreso IVA al 22%	€ 2.000,00
B4	Servizi di ingegneria e architettura per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, archeologia, geologia, pratica VV.FF. etc. compresi oneri previdenziali, assicurativi ed IVA	€ 5.000,00
B5	Imprevisti	€ 68.027,83
B6	Contributo ANAC	€ 410,00
Totale B - Somme a disposizione		€ 167.279,93
TOTALE COMPLESSIVO (A + B)		€ 539.016,73

con una minore spesa di € 97.113,27 rispetto all'importo stanziato con la predetta Delibera n. 99/2024 del Consiglio di Amministrazione del 21 marzo 2024.

L'onere dell'intervento per l'importo complessivo di **€ 539.016,73** graverà sulla voce CA.01.01.02.21 "Manutenzione straordinaria impianti specifici e generici" - Progetto UTEC 2024_UPS_SERVER_FARM. nel seguente modo:

Lavori	€ 453.518,90 - Anticipata n. 44207/24
Spese tecniche (art. 45 D. Lgs. 36/2023)	€ 10.060,00 - Anticipata n. 44212/24
Oneri di discarica	€ 2.000,00 - Anticipata n. 44216/24
Servizi di Ingegneria e architettura	€ 5.000,00 - Anticipata n. 44220/24
Imprevisti	€ 68.027,83 - Anticipata n. 44223/24
Contributo ANAC	€ 410,00 - Anticipata n. 44228/24
	€ 539.016,73

- ai sensi dell'art. 50 co.6 del D. Lgs. 36/2023 l'Area VI – Risorse strumentali, Sicurezza e Ambiente è autorizzata, nelle more della formalizzazione del contratto, a procedere all'avvio dei lavori;
ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 88 comma 4-bis e 92 co 3 del D. Lgs n. 159/2011 la presente aggiudicazione è sottoposta a condizione risolutiva con esplicita facoltà di revoca dell'aggiudicazione stessa nel caso in cui la comunicazione antimafia fornita dalla Prefettura dessero esito negativo;
- che il presente decreto, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., è pubblicato, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 36/2023, nel sito web di questa Amministrazione ai fini della generale conoscenza.

IL DIRETTORE GENERALE

Attilio RIGGIO

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n.82/2005

Area V – Risorse Economiche e Finanziarie

Dirigente: Attilio Riggio

Coordinatore: Attilio Riggio

Unità organizzativa responsabile del procedimento di gara: Ufficio Gare e Contratti

Responsabile Unico del Progetto: Ing. Roberto Campagna

Responsabile del procedimento di gara: Aurelia Sersante

Responsabile dell'istruttoria: Luca Bove

Università degli Studi di Salerno
via Giovanni Paolo II, 132 – 84084 Fisciano (SA)

Tel. 089.966230

E-mail: ufficio_contratti@unisa.it

PEC: ammicent@pec.unisa.it