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DEFINIZIONI

Amministrazione - Universita degli Studi di Salerno.

Appaltatore - I'impresa (RTI, A.T.I., Consorzio, ecc.) aggiudicataria dei servizi di
facility management oggetto del presente Capitolato Tecnico, responsabile del
conseguimento degli obiettivi qualitativi, di sicurezza ed economici oggetto della
fornitura.

Struttura di Direzione del Servizio - per il coordinamento, la direzione ed il
controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento e istituito da
parte dell’Amministrazione una struttura avente al suo interno una o piu delle
seguenti figure: Responsabile del Procedimento, Direttore dell’esecuzione del singolo
impianto e ’assistente al Direttore dell’esecuzione.

Responsabile del Procedimento - chi cura, per conto dell’Amministrazione, le fasi
in cui si articola I’ Appalto garantendo il buon esito dello steso in termini di efficacia
ed efficienza.

Direttore per I’Esecuzione - chi provvede, per conto della Amministrazione a
svolgere funzioni di Responsabili del procedimento per la linea di propria
competenza e provvede, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell’esecuzione
del contratto stipulato dalla stazione appaltante, verificando che le attivita e le
prestazioni contrattuali siano eseguite in conformita ai documenti contrattuali.
Direttore Operativo - figura della struttura di direzione del servizio in affiancamento
ai direttori dell’esecuzione del contratto, a cui sono demandati specifici compiti di
monitoraggio.

Direttore Tecnico del Servizio - figura dotata di adeguate competenze professionali
e di idoneo livello di responsabilita e potere decisionale, per la gestione di tutti gli
aspetti del contratto di fornitura di servizi di servizio ed in generale assicura le
seguenti attivita della commessa: pianificazione; esecuzione e coordinamento;

monitoraggio e controllo; raccolta e distribuzione della reportistica; comunicazione
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con I’Amministrazione. Inoltre garantisce la rigorosa disciplina delle risorse umane
dell’ Appaltatore ed il perfetto adempimento delle prescrizioni contrattuali.

Attivita “a Canone” - attivita programmate finalizzate alla gestione, manutenzione e
controllo del patrimonio immobiliare oggetto del Servizio in argomento per le quali e
previsto un corrispettivo economico fisso e trimestrale.

Piano di programmazione degli Interventi “a Canone” - documento che contiene
il calendario lavorativo di dettaglio (scala cronologica settimanale) per 1’erogazione
di servizi ed i dati relativi agli indicatori di prestazioni. 1l Piano, una volta approvato
dall’Amministrazione, ¢ digitato nel sistema informativo al fine di costituire una
guida automatica per le attivita a canone che verranno svolte durante il periodo di
durata dell’appalto. Esso ¢ conservato sia nella sua elaborazione iniziale (baseline)
sia nelle versioni modificate, al fine di derivare, tra I’altro, eventuali scostamenti
nella pianificazione.

Attivita extra canone “a Misura” - attivita non programmabili a priori finalizzate
sia alla risoluzione di problematiche che emergono di volta in volta sul patrimonio
immobiliare oggetto del servizio sia alla necessita dell’Amministrazione dei
modifiche o miglioramenti, per le quali € previsto un corrispettivo economico
contabilizzato a misura.

Ordine di attivita “extra Canone” - documento con il quale I’Amministrazione

ordina un intervento extra-canone, interamente gestito nel sistema informativo.
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L’ Appaltatore eseguira le attivita oggetto del presente appalto nella piena osservanza di
leggi e regolamenti anche locali vigenti in materia di: gestione dei servizi affidati; sicurezza degli
impianti di qualsiasi tipo; smaltimento dei rifiuti speciali; prevenzione incendi; impianto ed
esercizio ascensori e montacarichi; sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
assunzioni obbligatorie e patti sindacali; tutela delle acque e trattamento delle acque reflue;
circolazione stradale, tutela e conservazione del suolo pubblico; prevenzione della criminalita
mafiosa; superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche; progettazione ed esecuzione
di opere in muratura, ferro e cemento armato; esecuzione di opere per lo Stato; collaudi e
certificazioni delle opere eseguite; sicurezza cantieri; D.I.A. e permesso di costruire da parte del
Comune; norme di sicurezza negli impieghi degli oli minerali.

Si riporta di seguito un elenco della principale normativa nazionale che disciplina gli

appalti di lavori, servizi e forniture e la relativa norma tecnica UNI:

Decreto Ministero del Lavoro 24 ottobre 2007 - Documento unico di regolarita contributiva.
Legge 3 agosto 2007 n. 123 - Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e
delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. e i. - CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/17/CE E
2004/18/CE. (INDICE) Testo come aggiornato per ultimo dal D.lgs. 31 luglio 2007 n. 113.

D.to del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145 - Capitolato generale d'appalto.
D.to del Presidente della Rep. 21 dicembre 1999 n. 554 - Regolamento generale (coordinato
con le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 163 del 2006).

UNI 10145:1992 02/06/92 Definizione dei fattori di valutazione delle imprese fornitrici di servizi
di manutenzione.

UNI 10146:1992 + A1:1995 02/06/92 Criteri per la formulazione di un contratto per la fornitura
di servizi finalizzati alla manutenzione.

UNI 10148:1992 + A1:1995 31/12/92 Manutenzione. Gestione di un contratto di manutenzione.
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UNI 10425:1995 31/03/95 Aspetti organizzativi e gestionali dei distributori di materiale elettrico
ed elettronico.

UNI 10604:1997 31/03/97 Manutenzione - Criteri di progettazione, gestione e controllo dei
servizi di manutenzione di immobili.

UNI 10685:1998 31/03/98 Manutenzione - Criteri per la formulazione di un contratto basato sui
risultati ("global service™).

UNI 10749-1:2003 01/10/03 Manutenzione - Guida per la gestione dei materiali per la
manutenzione - Aspetti generali e problematiche organizzative.

UNI 10749-2:2003 01/10/03 Manutenzione - Guida per la gestione dei materiali per la
manutenzione - Criteri di classificazione, codifica e unificazione.

UNI 10749-3:2003 01/10/03 Manutenzione - Guida per la gestione dei materiali per la
manutenzione - Criteri per la selezione dei materiali da gestire.

UNI 10749-5:2003 01/10/03 Manutenzione - Guida per la gestione dei materiali per la
manutenzione - Criteri di acquisizione, controllo e collaudo.

UNI 10749-6:2003 01/10/03 Manutenzione - Guida per la gestione dei materiali per la
manutenzione - Criteri amministrativi.

UNI 10750:2005 24/11/05 Servizi - Agenzie immobiliari - Requisiti del servizio.

UNI 10801:1998 31/12/98 Servizi - Amministrazione condominiale e immobiliare - Funzioni e
requisiti dell'amministratore.

UNI 10831-1:1999 30/09/99 Manutenzione dei patrimoni immobiliari - Documentazione ed
informazioni di base per il servizio di manutenzione da produrre per i progetti dichiarati
eseguibili ed eseguiti - Struttura, contenuti e livelli della documentazione.

UNI 10831-2:2001 28/02/01 Manutenzione dei patrimoni immobiliari - Documentazione ed
informazioni di base per il servizio di manutenzione da produrre per i progetti dichiarati
eseguibili ed eseguiti - Articolazione dei contenuti della documentazione tecnica e unificazione
dei tipi di elaborato.

UNI 10874:2000 31/03/00 Manutenzione dei patrimoni immobiliari - Criteri di stesura dei
manuali d'uso e di manutenzione.

UNI 10951:2001 31/07/01 Sistemi informativi per la gestione della manutenzione dei patrimoni

immobiliari - Linee guida.
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UNI 10992:2002 01/09/02 Previsione tecnica ed economica delle attivitd di manutenzione
(budget di manutenzione) di aziende produttrici di beni e servizi - Criteri per la definizione,
approvazione, gestione e controllo.

UNI 10998:2002 01/06/02 Archivi di gestione immobiliare - Criteri generali di costituzione e
cura

UNI 11135 "Global Service per la manutenzione dei patrimoni immobiliari*.

UNI 11136:2004 01/09/04 Global service per la manutenzione dei patrimoni immobiliari - Linee
guida.

UNI EN 13269:2006 19/10/06 Manutenzione - Linee guida per la preparazione dei contratti di
manutenzione.

UNI EN 13306:2003 01/10/03 Manutenzione - Terminologia.

UNI EN 13460:2003 01/09/03 Manutenzione - Documenti per la manutenzione.

UNI EN 13549:2003 01/04/03 Servizi di pulizia - Requisiti di base e raccomandazioni per i
sistemi di misurazione della qualita.

UNI CEN/TS 15331:2006 28/02/06 Criteri di progettazione, gestione e controllo dei servizi di
manutenzione degli edifici.

UNI 1SO 15489-1:2006 06/04/06 Informazione e documentazione - Gestione dei documenti di
archivio (record) - Principi generali.

UNI EN 15221-1:2007 "Servizio - Parte 1: Termini e definizioni".

UNI EN 15221-2:2007 "Servizio - Parte 2: Linee guida per preparare accordi di Servizio".

Norme di riferimento per gli elaborati grafici:

UNI 7310-74 - Cartografia urbana. Rappresentazione convenzionale di aggregati urbani storici
prevalentemente caratterizzati da edilizia multipiano;

UNI 3972 - Disegni tecnici, tratteggi per la rappresentazione dei materiali;

UNI 3968 - Tipi e grossezze di linee;

UNI 936 - Disegni tecnici, formati e disposizione degli elementi grafici dei fogli da disegno;

UNI 938 - Disegni tecnici, formati e piegature dei fogli;

UNI 7559 parte | e Il - scritturazioni e caratteristiche unificanti;
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UNI 8187 - Disegni tecnici, riquadro delle iscrizioni;

UNI 9511 - Disegni tecnici, rappresentazione delle installazioni;

CEIl 3-41 - Insieme di caratteri grafici codificati da usare nella preparazione di documenti
utilizzati nell’elettrotecnica e per lo scambio di informazioni;

D.M. del 30 novembre 1983 - Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione

incendi.

Vanno altresi rispettate tutte le norme specialistiche relative agli impianti elettrici,
ovverosia tutte le norme che contemplano gli impianti elettrici in Media Tensione ed in Bassa
Tensione che dovranno essere eserciti in conformita della legge 186 dell'’l marzo 1968, il quale
indica nelle norme emanate dal Comitato Elettrotecnico Italiano i criteri necessari per la
realizzazione secondo buona tecnica.

In particolare occorrera fare riferimento alle successive norme CEI ed UNEL, non
escludendo il rispetto di altre pertinenti non citate, includendo eventuali aggiornamenti e/o

integrazioni, rendendo valida sempre 1’ultima versione disponibile:

= Le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro D.P.R. 547 del 27 aprile 1955, con

particolare riferimento al titolo VII.

= Le prescrizioni e le raccomandazioni degli organismi preposti ai controlli 0 comunque
determinanti ai fini dell'installazione e dell'esercizio: ISPESL, VVF, ASL, ENEL, ecc.

= Le prescrizioni dettate dai Decreti Legislativi 626/94 e 242/96.

= Le prescrizioni dettate dal Decreto del Ministero dello sviluppo economica 22 gennaio 2008,
n.° 37.

= D.lgs. 493 del 14-8-96, relativo alla segnaletica di sicurezza.

= D.Igs. 494/96 relativo alle norme di sicurezza nei cantieri.

Vanno quindi rispettate:
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CEI 11-x Serie Norme per gli Impianti Elettrici in MT.

CEIl 16-2 Identificazioni dei terminali delle apparecchiature.

CEIl 17-13/1, 11433 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione
(Quadri BT). Parte 1: prescrizioni per apparecchiature di serie (AS) e non
di serie (ANS), per tensioni non superiori a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c.

CEl 7-4 Conduttori elettrici per connessioni.

CEI 17-3, £.1035 Contattori destinati alla manovra di circuiti a tensione non superiore a 1000
Vinc.a. edal200 Vinc.c.

CEI 17-5,1.1913e  Apparecchiature di bassa tensione. Parte 2: interruttori automatici.

CEI 17-11 Apparecchiature di bassa tensione. Parte 3: interruttori di manovra,
sezionatori, interruttori di manovra-sezionatori e unita combinate con
fusibili.

CEI 17-12, £.492 Apparecchi ausiliari di comando per tensioni non superiori a 1000 V -
Prima parte - Prescrizioni generali.

CEI 17-14, £.548 Apparecchi ausiliari di comando per tensioni non superiori a 1000 V -
Seconda Parte - Prescrizioni particolari.

CEI 20-22 Cavi isolati in gomma EPR ad alto modulo con guaina esterna PVC
speciale di qualita Rz, per tensione nominale 0,6/1 kV, tensione di prova 4
KV c.a., non propaganti I'incendio e la flamma ed a ridotta emissione di gas

COITOSIiVi.
CEI 23-8, f. 335 Tubi protettivi rigidi in polivinilcloruro e loro accessori, per installazioni
fisse.
CEI 23-16 Prese a spina di tipi complementari, per installazione fissa e mobile,
destinate ad usi domestici e similari.
CEI 23-22 Canalette porta cavi in materiale plastico per quadri elettrici.
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CEl 23-48

CEl 23-49, £.2730.

CEl 23-51, £.2731

CEl 64-8

UNEL 35023-70

UNEL 35023-71

UNEL 01433-72

UNI 10380

EN 60598-2-22

ISO 3684

EN 50172

EN 1838

UNI 621-793/794

UNI 5687

UNI 5085

UNI 9910

Involucri per apparecchi per installazioni elettriche fisse per usi domestici e
similari. Parte | prescrizioni generali.

Involucri per apparecchi per installazioni elettriche fisse per usi domestici e
similari. Parte 1I: prescrizioni particolari per involucri destinati a contenere
dispositivi di protezione ed apparecchi che nell'uso ordinario dissipano una
potenza non trascurabile.

Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di
distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare.

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in
c.a. e 1500 Vin c.c.

Sulle portate dei cavi in regime permanente.
Sulle cadute di tensione dei cavi.

Sulle portate di corrente dei piatti di rame.
[lluminazione d’interni.

Apparecchi d’illuminazione d’emergenza.
Segnali di sicurezza - Colori.

Apparecchi di segnalazione per le vie di esodo.
[lluminazione d’emergenza.

Finiture metalliche e trattamento delle superfici.
Test di corrosione.

Trattamenti chimici ed elettrochimici delle superfici.
Test in atmosfere industriali artificiali.

Terminologia sulla fidatezza e sulla qualita del servizio Ottobre 91
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UNI 10144 Classificazione dei servizi di manutenzione Giugno 92
UNI 10144 FA 1-95 Classificazione dei servizi di manutenzione Gennaio 95
UNI 10144 Classificazione dei servizi di manutenzione Ottobre 06
UNI 10146 Criteri per la formulazione di un contratto per la

fornitura di servizi finalizzati alla manutenzione Giugno 07
UNI 10148 Gestione di un contratto di manutenzione Giugno 07
UNI 10224 Processi, sotto processi e attivita principali

Principi fondamentali Febbraio 07
UNI 10366 Criteri di progettazione della manutenzione Febbraio 07
UNI 10388 Indici di manutenzione Ottobre 03
UNI 10584 Sistema informativo di manutenzione Gennaio 97
UNI 10685 Criteri per la formulazione di un contratto basato sui risultati Giugno 07
UNI 10951 Sistemi informativi per la gestione della

manutenzione dei patrimoni immobiliari - Linee guida Luglio 01
UNI 11063 Definizioni di manutenzione ordinaria e straordinaria Maggio 03
UNI 11136 Global service per la manutenzione dei patrimoni

immobiliari - Linee guida Settembre 04
UNI 13306 Terminologia Ottobre 03
UNI EN 13460 Documenti per la manutenzione

Settembre 03

UNI CEN/TS 15331 Criteri di progettazione, gestione e controllo dei

servizi di manutenzione degli edifici. Febbraio

06
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UNI EN 15341 Indicatori di prestazione della manutenzione (KPI) Luglio

07

.....

Capitolato Generale d'Appalto delle opere di competenza del Ministero dei Lavori
Pubblici approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n.1063;

Norme vigenti circa l'assunzione degli operai, le assicurazioni dei medesimi, la
disciplina e I'igiene dei cantieri, la prevenzione degli infortuni;

Legge e Regolamento di Contabilitd Generale dello Stato: R.D. 18 novembre
1923 n.2240; R.D. 23 maggio 1924 n.827 e successive aggiunte e modificazioni;
Capitolati Speciali editi dal Ministero dei Lavori Pubblici;

Legge 26 luglio 1965 n. 966 sulla prevenzione incendi, il D.M. 20 novembre 1981
sulla costruzione di autorimesse e successive integrazioni, modifiche e regolamenti
di attuazione di entrambi, nonché le norme di sicurezza per i locali di pubblico
spettacolo ove la loro applicazione venga richiesta;

Legge 01.03.1968 n. 186 in materia di installazione impianti elettrici ed elettronici;
Disposizioni in materia di prevenzione di carattere patrimoniale di cui alle leggi 10
febbraio 1962 n.57, 26 luglio 1975 n.354, 13 settembre 1982 n.646, 19 marzo 1990
n.55, D.lgs. 08.08.1994 n. 490 e successive aggiunte e modificazioni,

Legge 2 febbraio 1974 n. 64, riguardante i provvedimenti per le costruzioni con
particolari prescrizioni per le zone sismiche e successive modificazioni e integrazioni
e relativi regolamenti di esecuzione;

Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento di cui alla Legge 10 maggio 1976
n.319 e successive modificazioni ed integrazioni;

Legge 10 dicembre 1981 n. 741 riguardante ulteriori norme per l'accelerazione delle
procedure per l'esecuzione di opere pubbliche;

D.M. 16.05.1987 n. 246 sulle norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile
abitazione;

D.M. 14.02.1992 riguardante le norme tecniche per 1’esecuzione delle opere in

cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche;

10
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D.lgs. n. 157/1995 di attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti
pubblici di servizi;

Direttiva 2014/33/UE del 26.02.2014;

D.P.R. 10 gennaio 2017, n.° 23;

le norme CEI;

Leggi regionali, le normative comunali, i regolamenti edilizi e delle Aziende
Sanitarie Locali;

Prescrizioni dei Vigili del Fuoco del Comando di zona;

Norme che disciplinano la gestione, la manutenzione, il collaudo, la messa in esercizio e le

verifiche deqgli impianti di sollevamento:

Legge 24.10.1942 n. 1415 in materia di impianto ed esercizio di ascensori e
montacarichi in servizio privato ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al
D.P.R. 24.12.1951 n. 1767,

D.P.R. 29.05.1963 n. 1497 riguardante il regolamento per gli ascensori e i
montacarichi in servizio privato;

D.M. 28.05.1979 n. 1635 in materia di misure sostitutive di sicurezza per ascensori e
montacarichi a vite, a cremagliera e idraulici;

D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 Regolamento recante norme per l'attuazione della
direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la
concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonche della relativa licenza
di esercizio:

Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensorti;
Direttiva 95/216/CE: Raccomandazione della Commissione, dell'8 giugno 1995, sul
miglioramento della sicurezza degli ascensori esistenti;

D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 Regolamento per lattuazione delle direttive
89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento

delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine;
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aa -

Circolare 14 aprile 1997, n.° 157296 del Ministero dell’Industria, del Commercio e
dell’ Artigianato: circolare esplicativa per I’applicazione del D.P.R. 24 luglio 1996,
n.° 459, ai montacarichi ed alle piattaforme elevatrici per disabili;

D.P.R. 369/2000, Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della

Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in materia di collaudo degli ascensori;

Norme che fanno riferimento alla sicurezza nei cantieri e nell impiantistica, con riferimento

all’utilizzo, alla gestione, manutenzione e messa in esercizio degli impianti di sollevamento:

bb -

CC -

dd -

D.P.R. 27 aprile 1955 n.° 547 ed il D.P.R. 19 marzo 1956 n.303, il D.lgs.
19/09/1994 n.626 e successive integrazioni e modifiche sulla prevenzione infortuni
ed igiene sul lavoro;

D.lgs. 626/1994 e D.Igs. 494/1996 e successive modificazioni ed integrazioni
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro;

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.° 81 Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3
agosto 2007, n.° 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di

lavoro;

Norme tecniche relative alla progettazione ed alla messa in esercizio di impianti elevatori,

all’adecuamento degli stessi qualora si tratti di _ascensori di vecchia installazione, al

SUperamento di barriere architettoniche nel settore dell’impiantistica e delle costruzioni in

genere:

ee -

Norme UNI relative ai materiali ed ai componenti impiegati, alle modalita di posa ed
ai collaudi, quali:
UNI EN 81 - 1, Regole di sicurezza per la costruzione e I’installazione degli
ascensori elettrici;
UNI EN 81 - 2, Regole di sicurezza per la costruzione e I’installazione degli

ascensori idraulici;
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UNI EN 81 - 70, Regole di sicurezza per la costruzione e I’installazione degli
ascensori. Applicazione per ascensori, passeggeri e per merci. Accessibilita delle
persone, compresi disabili;
UNI EN 81 - 28, Regole di sicurezza per la costruzione e I’installazione degli
ascensori. Ascensori per il trasporto di persone e merci. Teleallarmi per ascensori e
ascensori per merci;
UNI EN 81 - 80, Regole di sicurezza per la costruzione e I’installazione degli
ascensori. Ascensori esistenti regole per il miglioramento della sicurezza degli
ascensori per passeggeri e per ascensori per merci esistenti;
UNI 10411 - 1, Modifiche ad ascensori elettrici preesistenti;
UNI 10411 - 2, Modifiche ad ascensori idraulici preesistenti;

dd - D.P.R. 27 aprile 1978 n.384 che approva il regolamento di attuazione dell'art.27 della
Legge 30 marzo 1971 n.118 sulle barriere architettoniche;

ee - D.M. 9.12.1987 n. 587 in materia di attuazione delle direttive n. 84/529/CEE e n.

86/312/CEE relative agli ascensori elettrici;

ff - D.P.R. 268/1994 di recepimento delle norme UNI EN 81/Parte 22 regole di sicurezza

per la costruzione ¢ l’installazione degli ascensori e montacarichi - ascensori
idraulici;

gg - Legge 9 gennaio 1989, n.° 13, Disposizioni per favorire il superamento e

I’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;

hh - Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n.° 236, Prescrizioni
tecniche necessarie a garantire I’accessibilita, ’affidabilita e la visitabilita degli edifici
privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del
superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche;

ii - Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.° 37,
Regolamento concernente 1’attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a),
della Legge n.° 248 del 02.12.2005, recante riordino delle disposizioni in materia di
attivita di installazione degli impianti all’interno degli edifici;

Il - Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 23 luglio 2009, n.° 108,

Adeguamento agli standard di sicurezza anche per gli ascensori entrati in funzione
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prima del 1999.
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PREMESSA

La presente Relazione Tecnico-Economica illustra i criteri alla base del nuovo contratto di

manutenzione relativo al quadriennio 2021-2025 per il settore Sistemi elettrici, dove per Sistemi Elettrici

si intende I’insieme organico degli impianti elettrici.

In dettaglio, il nuovo contratto contemplera la gestione dei seguenti impianti:

Impianti elettrici;

Impianti elevatori;

Impianti audio/video a servizio della didattica;

Impianti speciali (varchi automatici, dissuasori, cancelli, serrande, serrature ed infissi

motorizzati).

Tali impianti saranno eserciti seguendo le classiche tipologie di approccio, cosi come suggerito

dalla recente normativa in materia di manutenzione del patrimonio immobiliare (vedere norme UNI
11063, UNI 10224, UNI 10685, UNI 15331, UNI 15341):

la manutenzione a canone;

la reperibilita notturna e festiva;
la pronta disponibilita;

la manutenzione extra canone;

interventi migliorativi.

Per la migliore definizione manutenzione a canone ed a extra canone conviene rifarsi al D.P.R.

412/93, ripreso integralmente nella norma UNI 11063 del Maggio 2003:

per manutenzione “a Canone”: “si intendono le specifiche operazioni previste nei libretti di uso

e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con
strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi, e che comportino

I'impiego di attrezzature e di materiali di consumo di uso corrente ”
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e per_manutenzione ad “extra_Canone”: “si intendono tutti gli interventi atti a ricondurre il

funzionamento di un impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante
il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti,
ripristini, revisioni o sostituzioni di apparecchi o componenti dell ‘impianto stesso”

Di non secondaria importanza € il servizio di pronto intervento 24h su 24h, ritenuto incluso nelle

operazioni a canone, che rappresenta il miglior modo per far fronte a tutte quelle situazioni di guasto che
quotidianamente investono una realta cosi articolata e complessa come quella dell’Universita di Salerno

ed i suoi due Campus di Fisciano e Baronissi.

Campus di Fisciano Campus di Baronissi

L’Universita di Salerno si & evoluta tecnologicamente in maniera molto rapida nell’ultimo
decennio per rispondere in modo adeguato alle esigenze che emergono dall’attuale organizzazione dei
servizi e della didattica. Le nuove tecnologie ed in particolare i nuovi impianti di automazione nel senso
piu generico, che rappresentano il futuro dell’infrastruttura, hanno bisogno di una manutenzione adeguata
e che sia in grado, tra I’altro, di evolversi coerentemente alla novita tecnologiche.

L’attuazione di tale manutenzione di tipo evoluto dovra essere tesa a creare un insieme organico di
organizzazione, gestione e conseguente programmazione delle attivita con coerenza delle tre tipologie
cardine di manutenzione ordinaria: correttiva, preventiva e migliorativa. Tali costituiranno la politica di
manutenzione che dovra essere scelta per ogni Entita Soggetta a Manutenzione (ESM).

La scelta della politica di manutenzione da associare a ciascuna ESM ¢ un’attivita complessa di
natura tecnico-economica. Tra i svariati modelli universalmente proposti dalla letteratura in tema di
impianti elettrici ed universalmente accettati dal mondo dell’industria, si ¢ scelto di utilizzare un modello

affidabilistico detto Reliability Centered Maintenance (RCM).
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La RCM ¢ un processo articolato che comporta 1’analisi contestuale di tutte le apparecchiature
interconnesse. In particolare, nel processo RCM sono analizzati i possibili modi di avaria delle
apparecchiature ed i relativi effetti e in qual modo essi danneggino non solo le singole apparecchiature
analizzate ma come essi si propaghino anche alle altre apparecchiature dell’impianto compromettendo
I’affidabilita totale di questo ultimo. Nell’analisi RCM si tiene conto anche dell’impatto che la singola
avaria ¢ la relativa “catena di eventi” hanno sui servizi.

Dal punto di vista operativo, I’analisi RCM classifica le componenti dell’impianto, identifica
quelle critiche e, in base alla severita dei risultati ottenuti, pud consigliare 1’opzione piu idonea da

scegliere tra le attivita di manutenzione definite quali la:

e correttiva;

e preventiva basata sulle ispezioni;

e preventiva basata su metodi statistici (frequenza dei guasti);
e preventiva secondo condizione;

e preventiva basata su modelli (predittiva);

e migliorativa.

Questo metodo comporta 1’ottimizzazione dei costi di manutenzione per il livello di affidabilita
prescelto in quanto determina la politica di manutenzione piu idonea da applicare ad ogni singola ESM in
funzione dello specifico servizio e contesto operativo.

La scelta della politica di manutenzione per le singole ESM sara esplicitata nelle schede
dettagliate nei paragrafi successivi di questo Capitolato Specialistico per i Sistemi Elettrici, scegliendo di
volta in volta quella piu opportuna ed indicandola in modo esplicito. In alcuni casi, essa potra pud anche
essere effettuata in base alla consuetudine o all’esperienza pregressa.

In quest’ottica gestionale, ruolo fondamentale saranno gli audit di manutenzione.

Per “audit di manutenzione” si intende la capacita di essere costantemente al corrente della
situazione manutentiva mediante tecniche di reporting e visite ispettive, cosi come prescrive la norma
UNI 10148.
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COSTI

SCHEDE DI ANALISI E.S.M.
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Importi unitari della manodopera

1V livello Vlivello

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div. IV -
COSTO MEDIO ORARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA E DELLA INSTALLAZIONE | € 2190 ( € 23,44
DI IMPIANTI - OPERAI - Escluso le spese generali ed utile dell'impresa.
Spese generali ed utile di impresa [27,00 %] - Riferimento Listino Regione Campania 2020 € 591| € 6,33

COSTO DI APPLICAZIONE DELLA MANODOPERA| € 27,81 € 29,77

Gli importi unitari della manodopera sono aggiornati al DD n.56 del 12.09.20 del Ministero del Lavoro - Giugno 2019
COSTO MEDIO ORARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA E DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
OPERAI GIUGNO 2019
1° 2° 3° 3Ss 4 5° 5 S

A-Elementi retributivi annui
Retribuzione tabellare 15.855.48 17.502.00 19.408.44 19.827.72 20.247.12 21.683.88 23.241.96
scatti biennali (3 scatti) 665,64 777.24 '901.80 901.80 963.00 1.067.04 1.167.48
Una Tantum (01-01-2017 31-03-2017) 28.24 28.24 2824 2824 28.24 28.24 28.24
Elemento perequativo 485,00 485,00 485.00 485,00 485,00 485,00 485,00
TOTALE "A" 17.034,36 18.792.48 20.823.48 21.24276 21.723.36 23.264.16 24.922.68
B-Oneri aggiuntivi
Festivita retribuite (n.2) 106.18 117.46 130.50 133.19 136.27 146,16 156.80
Tredicesima mensilita’ 1.376.76 1.523.27 1.692.52 1.727.46 1.767.51 1.89591 2.034.12
TOTALE "B" 1.482.94 1.640,73 1.823,02 1.860.65 1.903.78 2.042,07 2.190,92
C-Oneri previd. e assist.
Inps (31.58%) 5.847.76 6.452.81 7.151,76 7.296,05 7.461.45 7.991.70 8.562.47
Inail (6.1%) 1.129.56 1.246.43 1.381.44 1.409.31 1.441.26 1.543.68 1.653.93
TOTALE"C" 6.977.32 7.699.23 8.533.20 8.705.36 8.902.70 9.535,38 10.216,40
D-Altri Oneri
Trattamento fine rapporto 1.333.63 1.475.55 1.639.50 1.673.35 1.712.14 1.836.52 1.970.40
Rivalutazione T.F.R.(2.2418%) 179.39 198.48 220,53 225,08 230.30 24703 265.04
Fondo COMETA (adesione al 40%) 137.41 151,68 168.21 171,84 175.48 187.93 201.43
Contributo di solidarieta L.166/91 (10% del Fondo) 13.74 1517 16.82 17.18 17.55 18.79 2014
Assistenza Sanitaria Integr. + Contrib. di solidarieta 10% 171,60 171.60 171.60 171,60 171,60 171,60 171,60
Flexible Benefits 200,00 200.00 200,00 200.00 200.00 200.00 200.00
TOTALE "D" 2.035,78 221248 2.416,66 2.459,05 2.507.06 2.661.87 2.828.61
COSTO ANNUO 27.530.39 30.344,93 33.596.35 34.267.81 35.036.90 37.503.47 40.158.60
COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori tempo ind.to) 17.21 18,97 21,00 21,42 2344 2510

I
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IE.ESM.01 - RETE DI DISTRIBUZIONE MT
CADENZA OPERATORE | OPERATORE ORE DI
CODICE OGGETTO INTERVENTO [n/anno] TEMPO [h] | IV LIVELLO V LIVELLO LAVORO |RICAMBI [€] | | COSTO [€] COSTO [€]
[n] [n] [h]
Cavi da consegna gestore: controllo visivo in esercizio 1 0,75 1 1 1,50 € - € 43,19
IE.ESM.01.a Arrivo MT Terminali lato utente: pulizia e serraggio fuori esercizio 1 0,5 1 1 1,00 € 2500| | € 53,79 € 150,77
Terminali lato utente: verifica targhettatura ed eventuale
L 1 0,5 1 1 1,00 € 2500 | € 53,79
ripristino
Cavi anello MT: controllo visivo in esercizio 1 0,75 1 1 1,50 € - € 43,19
Conduttori MT |Terminali tratte MT anello: pulizia e serraggio fuori esercizio 1 0,6 1 1 1,20 € 25,00 | € 59,55
IE.ESM.01.b |anello e passerelle - - - p : € 214,63
cavi Mt Terminali tratte MT: ven. |c.a tfarg ettatura ed eventuale 1 1 1 1 2,00 € 25,00/ | € 82,58
ripristino
Passerelle portacavi MT: controllo visivo in esercizio 1 0,5 1 1 1,02 € - € 29,31

CORRISPETTIVO SCHEDA MANUTENTIVA | € 365,39

di cui manodopera | € 265,39

di cui ricambi | € 100,00

ore di lavoro 9,22
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IE.ESM.02 - CABINE ELETTRICHE MT/BT

CADENZA OPERATORE |OPERATORE | OREDI ASSITENZA
CODICE OGGETTO INTERVENTO In/ ] TEMPO [h] | IVLIVELLO | VLIVELLO LAVORO |RICAMBI [€] €] COSTO [€] COSTO [€]
n/anno,
In] In] [h]
Pulizia generale con aspiratore, fuori servizio 2 0,8 1 1 3,3 £ 25,00 € £ 144,65
IE.ESM.02.a Locale cabina € 173,44
Verifica porta di accesso, cartellonistica e dotazioni, in servizio 2 0,25 1 1 1,0 £ £ € 28,79
N - Pulizia generale e verifica di corretto funzionamento 1 0,25 1 1 0,5 € 25,00 € € 39,40
Strumentazione di misura ed
E.ESM.02.b Impianti ausiliari Bt € 53,79
P Verifica UPS aux, linee FM e linee LUCE (ord + emerg.) 1 0,25 1 1 0,5 € € € 14,40
Pulizia generale interna ed esterne;;;ngrassagglo e verifica interblocchi 2 0,75 1 1 3,0 € 150,00 | € 386,37
Verifica ciclo di apertura chiusura dispositivo di interruzione (*) 2 0,25 1 1 1,0 € 150,00| | € 328,79
Scomparti MT di
N N Verifica funzionale spie di presenza tensione (*) 2 0,25 1 1 1,0 € 150,00| | € 328,79
interruzione e
1E.ESM.02.c sezionamento in SF6 e di € 2030,33
R Verifica funzionale protezioni elettroniche (*) 2 0,25 1 1 1,0 € 150,00| | € 328,79
misura
Verifica pressione gas SF6 (*) 2 0,25 1 1 1,0 € 150,00| | € 328,79
Pulizia generale e verifica di corretto funzionamento (*) 2 0,25 1 1 1,0 € 150,00 | | € 328,79
Pulizia generale interna ed esterna, fuori servizio 2 0,75 1 1 3,0 € 25,00 € £ 136,37
Verifica della corretta temperatura di funzionamento 2 0,25 1 1 1,0 € € € 28,79
Trasformatori MT/Bt, Power
" Verifica serraggio morsetti conduttori MT e Bt 2 0,5 1 1 2,0 3 3 € 57,58
Center Bt, Rifasamento ed
IEESM.02.d| & oianti di dispersione di € 453,07
P R P Verifica funzionale batterie di rifasamento fisso 2 0,75 1 1 3,0 € € € 86,37
cabina MT/Bt
Verifica funzionale interblocchi elettrici e/o meccanici 2 0,5 1 1 2,0 £ £ € 57,58
Verifica funzionale con eventuale taratura 2 0,75 1 1 3,0 € € € 86,37
Verifica serraggio connessioni piastra equipotenziale 1 0,5 1 1 1,0 3 3 € 28,79
IE.ESM.02.e Impianto di dispersione Verifica equipotenzialita (a campione) 1 0,5 1 1 1,0 € € € 28,79 € 111,37
Misura della resistenza verso terra 1 0,5 1 1 1,0 £ 25,00 € € 53,79
(*) Le operazioni dovranno essere effettuate dal Cnstruttor::":astA::::tanza Ufficiale e dovra’ essere redatto report controfirmato CORRISPETTIVO SCHEDA MANUTENTIVA
di cui manodopera | €  2722,01
di cui ricambi | € 100,00
ore di lavoro 30,29
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IE.ESM.03 - GRUPPI ELETTROGENI

OPERATORE | OPERATORE ORE DI
CADENZA RICAMBI
CODICE OGGETTO INTERVENTO TEMPO [h] | IV LIVELLO V LIVELLO LAVORO COSTO [€] COSsTO [€]
[n/anno] [€]
[n] [n] [h]
Locale o C G Pulizia generale fuori servizio 2 0,5 1 1 2,0 € 2500 | € 107,58
|E.ESM.03.a ocale o Cofano Gruppo € 119.10
elettrogeno ’
Verifica porta di accesso e/o portelle cofano, e cartellonistica 2 0,1 1 1 0,4 € - € 11,52
Verifica preriscaldo, linee FM e linee LUCE locale 2 0,1 1 1 0,4 € - € 11,52
Verifica circuito di raf‘fr(?ddamemc.) c? lubrificazione con 2 0,25 1 1 1,0 € . € 28,79
consistenza fluidi
Impianti iliari, mot T - R g I
IE.ESM.03.b mpian p.auﬂ iari, motore Verifica della conswsten.za d.ew materiali di consumo (filtri, 2 01 1 1 0,6 € ; € 16,11 € 96.73
endotermico ed alternatore cinghie, ecc...) ’
Prova di funzionamento manuale 2 0,25 1 1 1,0 € - € 28,79
Verifica serraggio morsetti 2 0,1 1 1 0,4 € - € 11,52
Prova di funzionamento manuale 2 0,25 1 1 1,0 € - € 28,79
. Circuiti di Prova di funzionamento automatica con scambio 2 0,25 1 1 1,0 € - € 28,79
JE.ESM.03.c awviamento/ arr.esto, € 8061
accumulatori e o o 4
combustibile Verifica dello stato di efficienza 2 0,1 1 1 0,4 € - € 11,52
Verifica del livello ed eventuale rabbocco (di qualunque entita) 2 0,1 1 1 0,4 € - € 11,52
CORRISPETTIVO SCHEDA MANUTENTIVA | € 296,44
di cui manodopera | € 271,44
di cuiricambi | € 25,00
ore di lavoro 8,56
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IE.ESM.04 - GRUPPI DI CONTINUITA' ASSOLUTA

CADENZA OPERATORE OPERATORE ORE DI ASSISTENZA
CODICE OGGETTO INTERVENTO TEMPO [h] | IV LIVELLO LAVORO RICAMBI [€] COSTO [€] COSTO [€]
[n/anno] V LIVELLO [n] [€]
[n] [h]
Pulizia generale 2 0,25 1 1 1,0 3 25,00 € 78,79
Local UPS ed impianti
IE.ESM.04.a | 7 gmpzssmaﬂe fmplant Verifica porta di accesso e cartellonistica 2 0,25 1 1 1,0 € -| € -1 € 28,79 | | € 136,37
Verifica estrazione aria, linee FM e linee LUCE locale 2 0,25 1 1 1,0 € -l € - £ 28,79
Verifica della ventl\az:ijlrt\g E‘(:)rzata con sostituzione 2 0,25 1 1 1,0 € e 100,00/ | € 228,79
Verifica elettronica di controllo (*) 2 0,25 1 1 1,0 € -l € 100,00| | € 228,79
IE.ESM.04.b Gruppo di conversione — - — € 915,16
Verifica pannello di comando e comunicazione rete 2 0,25 1 1 1,0 € e 10000 | € 22879
LAN (*)
Prova di funzionamento con distacco alim. ordinaria 2 0,25 1 1 1,0 3 - | € 100,00 | € 228,79
Verifica serraggio morsetti con pulizia 2 0,25 1 1 1,0 € - | € - € 28,79
Gruppo batterie e circuito di by- " o
IE.ESM.04.c pass Verifica dello stato di efficienza 2 0,25 1 1 1,0 £ - € - € 28,79 £ 82,82
Prova di funzionamento 2 0,21911 1 1 0.9 € - | € - € 25,23
(*) Le operazioni dovranno essere effettuate dal Custruttur::":as'.::s:si:tenza Ufficiale e dovra' essere redatto report controfirmato CORRISPETTIVO SCHEDA MANUTENTIVA € 1 134’35
di cui manodopera | € 1109,35
di cui ricambi | € 25,00
ore di lavoro 9,88
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Servizio di controllo e manutenzione programmata degli impianti tecnologici e
gestione energia dell’Ateneo

RELAZIONE TECNICA-ECONOMICA SISTEMI ELETTRICI

IE.ESM.05 - DISTRIBUZIONE SECONDARIA

ORE DI
CADENZA OPERATORE |OPERATOREV
CODICE OGGETTO INTERVENTO TEMPO [h] LAVORO RICAMBI [€] COSTO [£] COSTO [€]
[n/anno] IV LIVELLO [n] | LIVELLO [n] [h]
Pulizia generale interna ed esterna 1 0,8 1 1 15 € 20,00 | € 63,19
N e N N R N
uadri di distribuzione

IE.ESM.05.a <econdaria Semositi i ——— " € 227,14

Prova RCD \sposm\j’\ i interruzione \. e‘renzwa e.con strumento e 1 10 1 1 2,0 € 20,00| | € 77,58

generazione report (10 unita' a campione)
Verifica funzionale spie tensione ed eventuale strumentazione 1 0,8 1 1 15 € - £ 43,19
Pulizia generale linee blindobarre di potenza 1 0,8 1 1 1,5 € 20,00| | € 63,19
Rete di distribuzione
IE.ESM.05.d . Verifica allineamenti e giunti blindobarre di potenza 1 0,8 1 1 1,5 € - € 43,19 € 192,75
secondaria
Prova di isolamento cavi / blindobarre con s.teumento e generazione 2 0,8 1 1 30 € ) € 86,37
report (10 tratte a campione)
La scheda di manutenzione ha come area di controllo il singole livello dell'edificio CORRISPETTIVO SCHEDA MANUTENTIVA | € 419,89
di cui manodopera | € 359,89
di cuiricambi | € 60,00
ore di lavoro 12,5
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RELAZIONE TECNICA-ECONOMICA SISTEMI ELETTRICI

IE.ESM.06 - ILLUMINAZIONE INTERNA E DI EMERGENZA

CADENZA OPERATORE OPERATORE ORE DI
CODICE OGGETTO INTERVENTO TEMPO [h] | IV LIVELLO LAVORO RICAMBI [€] COSTO [€] COSTO [€]
[n/anno] V LIVELLO [n]
[n] [h]
Pulizia |nterna/estern.a appart?cch\ di |||.um|naZ|.0ne con verifica del 2 1 1 1 4,0 € 1000 | € 135,16
cablagio elettrico, per singolo piano
. Verifica funzionamento orologi e/o consensi crepuscolari, per edificio 2 0,5 1 1 2,0 € £ 57,58
Hluminazione
IE.ESM.06.a i € 306,93
interna
Verifica sorgenti luminose, per singolo piano 2 0,5 1 0 1,0 € £ 27,81
Verifica |Hum\nar.nent0 ct.)n strumento.e gener..azmne di report, per 2 0,75 1 1 30 € € 86,37
singolo piano (10 punti a campione)
Pulizia |nterna/estern.a appart?cch\ di |||.um|naZ|.0ne con verifica del 2 15 1 0 30 € 10,00 | € 103,44
cablagio elettrico, per singolo piano
Hlluminazione di
IE.ESM.06.b Verifica sorgenti luminose e batterie, per singolo piano 2 0,5 1 0 1,0 € £ 27,81| | € 246,42
emergenza
Verifica |Hum\narnent0 ct.)n strumento.e gener..amone di report, per 2 1 1 1 40 € . € 115,16
singolo piano (10 punti a campione)
La scheda di manutenzione ha come area di controllo il livello dell'edificio CORRISPETTIVO SCHEDA MANUTENTIVA | € 553,35
di cui manodopera | € 533,35
di cui ricambi | € 20,00
ore di lavoro 18
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RELAZIONE TECNICA-ECONOMICA SISTEMI ELETTRICI

IE.LESM.07 - ILLUMINAZIONE ESTERNA

CADENZA OPERATORE OPERATORE ORE DI RICAMBI
CODICE OGGETTO INTERVENTO TEMPO [h] | IV LIVELLO LAVORO COSTO [€] COSTO [€]
[n/anno] V LIVELLO [n] [€]
[n] [hi
Pulizia {n.terna/este.rna app.arecchl d-| illuminazione, st.)stegm e 1 0,5 2 0 1,0 € 1000 |€ 3781
verifica cablaggio elettrico, per singolo apparecchio (*)
Verifica funzionamento orologi e/o consensi crepuscolari 1 0,2 1 1 0,4 £ - £ 11,52
Mluminazi
IE.ESM.07 u:::::::me Verifica funzionale cablaggio di messa a terra di sostegno metallico 1 0,2 1 1 0,4 € - £ 11,52 | | € 85,00
Verifica sorgenti luminose 1 0,2 2 0 04 3 - £ 11,13
Verifica \Hum|r.1arnent0 con strulmento e generazwoneld| report, per 1 0,2 1 1 05 € ) € 13,03
singolo apparecchio (max 10 apparecchi)
CORRISPETTIVO SCHEDA MANUTENTIVA | € 85,00
di cui manodopera | € 75,00
di cui ricambi | € 10,00
ore di lavoro 3
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RELAZIONE TECNICA-ECONOMICA SISTEMI ELETTRICI

EL.ESM - IMPIANTI ELEVATORI
CADENZA OPERATORE |OPERATORE ORE DI
CODICE OGGETTO INTERVENTO Infanno] TEMPO [h] | IVLIVELLO | VLIVELLO | LAVORO |RICAMBI[€] | | cOSTO [€] cOoSTO [€]
‘n/anno,
[n] [n] [h]

Verifica motore in esercizio 2 0,5 0 1 1,0 € - € 29,77
Verifica oleodinamica CO:I ranocco olio e/o dispositivi di 2 03 0 1 0,5 € 20,00 € 54,88

EL.ESM.0L.a i fazione € 14931
Verifica tesatura funi ed ammarraggio attacchi 2 0,3 0 1 0,5 € - £ 14,88
Verifica vano corsa con ingrassaggio binari e pattini 2 0,5 0 1 1,0 € 10,00| | € 49,77
Pulizia generale con rimozione scritte 12 0,5 1 0 6,0 € 10,00| | € 286,88
Verifica azionamenti delle porte cabina e piano 12 0,3 0 1 3,0 € - € 89,31
Verifica illuminazione ordinaria e di emergenza 12 0,3 1 0 3,0 € - € 8344

EL.ESM.01.b Cabina € 971,99
Verifica dispositivi manuali sblocco porte 12 0,5 0 1 6,0 € - € 178,61
Verifica bottoniera e lampade spia di cabina e di piano 12 0,5 1 0 6,0 € - € 166,88
Verifica targhe identificatrici e di numeri emergenza 12 0,5 1 0 6,0 € - € 166,88
Verifica quadro generale di comando 2 0,3 0 1 0,5 € - £ 14,88
Circuiti elettrici / Verifica alimentazione elettrica con relativa protezione 2 0,5 0 1 1,0 € - € 29,77

ELESM.0l.c | elettronicadi € 89,31
contollo Verifica cavi di segnale fissi e mobili flessibili 2 0,5 0 1 1,0 € - € 29,77
Verifica illuminazine vano corsa 2 0,3 0 1 0,5 € - £ 14,88
Verifica dispositivo citotelefonico 12 0,3 0 1 3,0 € - € 89,31
Verifica dispositivo allarme SMS 12 0,3 0 1 3,0 € - € 89,31
. e A5 Verifica leveraggi di bloccaggio porte di piano 12 0,4 1 0 4,8 € - € 133,50

Dispositivi di

ELESM.0L.d P € 83871
sicurezza Verifica dispositivo paracadute 12 0,5 0 1 6,1 € - € 181,10
Verifica ammortizzatori 12 0,5 0 1 6,0 € - € 178,61
Verifica azionamenti di sicurezza (fotocellue /o finecorsa, 12 05 1 0 6,0 € . € 166,88

ecc,ecc...)
CORRISPETTIVO SCHEDA MANUTENTIVA
di cui manodopera | € 2009,32
di cui ricambi | € 40,00
ore di lavoro 65
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RELAZIONE TECNICA-ECONOMICA SISTEMI ELETTRICI

AV.ESM - IMPIANTI AUDIO/VIDEO PER LA DIDATTICA

CADENZA OPERATORE | OPERATORE ORE DI RICAMB!
CODICE OGGETTO INTERVENTO TEMPO [h] | IV LIVELLO V LIVELLO LAVORO COSTO [€] COSTO [€]
[n/anno] [€]
[n] [n] [h]
Verifica videoproiettore efo telecomando, staffa regolabile con
sistemna antifurto, pulizia filtri e conteggio ore lampada. Verifica 2 04 1 1 1,6 € 20,00| | € 86,07
AV.ESM.a | Apparati video schermo motorizzato. € 114'86
Verifica collegamento PC con matrice di commutazione video 2 0,25 1 1 1,0 € - € 28,79
Verifica preamplificatore e finale di potenza 2 0,25 1 1 1,0 € - € 28,79
AV.ESM.b | Apparati audio — - - - — - - € 60,50
Verifica microfono a filo efo a rad\ofr-equenza ed efficienza diffusori 2 03 1 1 11 € ) € 31,70
acustici
Verifica cavi audio/video di connessione PC; 2 0,4 1 1 1,6 € 10,00| | € 66,07
AV.ESM.c Cablaggio € 112,13
Verifica alimentazioni elettriche con terminali presa 2 04 1 1 1,6 € - € 46,07
CORRISPETTIVO SCHEDA MANUTENTIVA | € 287,48
di cui manodopera | € 257,48
di cui ricambi | € 30,00
ore di lavoro 8
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RELAZIONE TECNICA-ECONOMICA SISTEMI ELETTRICI

IS.ESM - VARCHI AUTOMATICI, DISSUASORI MOBILI,
SERRANDE, CANCELLI, SERRATURE ED INFISSI

OPERATORE |OPERATORE | OREDI
CADENZA TEMPO RICAMBI
CODICE OGGETTO INTERVENTO IVLIVELLO | VLIVELLO | LAVORO COSTO [€] COSTO [£]
[nfanno] fh] [€]
[n] [n] [hi
Verifica funzionale dispositivi attivi di sicurezza 4 0,7 1 1 53 € € 151,67
IS.ESM.a | Sbarra automatica Verifica funzionale elettronica di gestione 4 0,7 1 1 53 € -|| € 151,65|| € 554,97
Verifica funzionale dispositivi oleodinamici 4 0,7 1 1 53 € 25,00| | € 251,65
Verifica funzionale dispositivi oleodinamici 4 0,6 1 0 2,2 € 25,00| | € 162,35
IS.ESM.b | Dissuasori mobili € 251,64
Verifica funzionale elettronica di gestione 4 0,7 0 1 3,0 € - € 89,30
Verifica funzionale dispositivi attivi di sicurezza 4 0,7 1 0 2,6 € - € 73,63
IS.ESM.c Serrande € 147,25
Verifica funzionale elettronica di gestione e motorizzazione 4 0,7 1 0 2,6 € - € 73,63
Verifica funzionale dispositivi attivi di sicurezza 4 0,7 1 0 2,6 € - € 73,63
IS.ESM.d Cancelli € 147,25
Verifica funzionale elettronica di gestione e motorizzazione 4 0,7 1 0 2,6 € - € 73,63
IS.ESM.e Serrature Verifica funzionale generale 4 0,7 1 0 2,6 € - € 73,63
€ 147,25
IS.ESM.f | Infissi motorizzati Verifica funzionale generale 4 0,7 1 0 2,6 € - € 73,63
CORRISPETTIVO SCHEDA MANUTENTIVA | € 1248,38
di cui manodopera | € 1198,38
di cui ricambi | € 50,00
ore di lavoro 37
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Servizio di controllo e manutenzione programmata degli impianti tecnologici e
gestione energia dell’Ateneo

RELAZIONE TECNICA-ECONOMICA SISTEMI ELETTRICI

MATERIALE IN FRANCHIGIA

IMPIANTI IMPIANTI IMPIANTI VARCHI
ELETTRICI ELEVATORI AUDIO/VIDEO AUTOMATICI
Costo del singolo intervento in franchigia £ 200,00| | £ 200,00| | £ 200,00| | € 200,00
Numero di interventi previsti 200 100 75 50
Gasolio per gruppi elettrogeni € 7 500,00
TOTALE | € 47 500,00 € 20 000,00 € 15 000,00 € 10 000,00

Per materiale "in franchigia"” si intende I'insieme del materiale che occorre al processo di manutenzione, escluso da quanto previsto nella

singola scheda ESM. Viene rendicontato dall'appaltatore e liquidato dall'amministrazione con cadenza trimestrale. La contabilizzazione, per
comodita di redazione, avviene con "gettoni" da 200€. L'importo acconatonato per il rabbocco dei serbatoi gasolio dei gruppi elettrogeni
sara contabilizzato a misura previa presentazione di relativa bolla di scarico.
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gestione energia dell’Ateneo

Servizio di controllo e manutenzione programmata degli impianti tecnologici e

RELAZIONE TECNICA-ECONOMICA SISTEMI ELETTRICI

PRESIDIO MANIFESTAZIONI

IMPIANTI IMPIANTI IMPIANTI IMPIANTI
ELETTRICI ELEVATORI AUDIO/VIDEO SPECIALI
Costo unitario operatore V° livello 29,77 29,77 € 29,77 29,77
Numero di ore di presidio 350 100 100 50
Importo a disposizione 10 419,08 2976,88 | | € 2976,88 1488,44
TOTALE 17 861,28

Per "presidio manifestazioni" si intende un impegno orario specialistico, a scalare da un monte-ore prefissato, per presidio di assistenza

tecnica durante manifestazioni istituzionali efo di interesse accademico (convegni, presentazioni, seminari). Il presidio mette a

disposizione ore lavorate di un tecnico V° livello. La contabilizzazione avviene mediante ordine, rendiconto e liquidazione ogni trimestre

contabile.

Il personale impiegato per il "presidio manifestazioni" non porta essere lo stesso riservato alla esecuzione del programma di

manutenzione.
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RELAZIONE TECNICA-ECONOMICA SISTEMI ELETTRICI

PROCESSO DI MANUTENZIONE A CANONE
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RELAZIONE TECNICA-ECONOMICA SISTEMI ELETTRICI

. . .. IE.ESM.01 | IE.ESM.02
Impianti elettrici - RETE MT e CABINE
MT/Bt €/ cabina / anno €/ cabina / anno
kVA

€ 365,39 | € 2822,01
CONSEGNA GESTORE 5000 € 365,39 € 2822,01
COGENERATORI 3600 € 365,39 € 2822,01
EDIFICIO "C1" {ex INVARIANTE 3¢} 2500 € 365,39 | € 21822,01
EDIFICIO "E2" (ex iINVARIANTE 7E} 2000 € 365,39 € 23822,01
EDIFICIO "D3" {ex INVARIANTE 8C) 2400 € 365,39 € 23822,01

O |eviFicio " fex PaRCHEGEI0 MULTIEIANG) 1000 € 365,39 | € 21822,01

< EDIFICIO "Al1" {(ex RETTORATO) 4500 € 365,39 € 282201

—

) |LABORATORI PESANTI INGEGNERIA 2260 € 365,39 | € 2822,01

2.

LL |EDIFICIO "F1" (BX INVARIANTE 11C) 6000 € 365,39 | € 2822,01
EDIFICIO "F3" (ex INVARIANTE 13C) 7500 € 365,39 | € 2822,01
EDIFICIO "11" {ex INGEGNERIA SANITARIA) 630 € 365,39 | € 23822,01
CENTRALE TERMICA 1250 € 365,39 | € 23822,01
LABORATORIO "NAFASSY" 1250 € 365,39 | € 23822,01
EDIFICIO "G" (ex BIBLIOTECA TECNICO-SCIENTIFICA) 2500 € 365,39 | € 23822,01

. _________________________________________________________________________________________________________|
CONSEGNA GESTORE 800 € 365,39 | € 2382201

== |PREFABBRICATI 1000 € 365,39 | € 2382201

[72)

2 CORPI L-L1-Al 1000 € 365,39 | € 2382201

O CORPI A-C-D 1000 € 365,39 | € 2382201

g BAITA 630 € 365,39 | € 23822,01

0 | cyrraie eRMOFRIGORIFERA 1000 € 365,39 € 2822,01
CENTRO SPORTIVO CUS 800 € 365,39 € 2822,01

. ____________________________________________________________________ ________________________|
48620 £ 7673,28| € 59 262,15
€ 66 935,42
di cui MANODOPERA | € 43 835,42
ore lavorate (arrotenodate all'intero) 830
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RELAZIONE TECNICA-ECONOMICA SISTEMI ELETTRICI

IE.ESM.03
Impianti elettrici
costo verifiche costo tagliando
GRUPPI ELETTROGENI o [eremroms [ ermaram
€ 296,44 | € 5,00
EDIFICI "A1" - "A2" ed "A3" (ex Dune) - {marca: Coelmo) 500 £ 296,44 € 2 500,00
EDIFICI "A1" - "A2" ed "A3" (ex Dune) - {marca: Coelmo) 200 £ 296,44 € 1000,00
EDIFICIO "F1" (ex CABINA INVARIANTE 11C) - (Marca: Rossi) 735 £ 296,44 | € 3 675,00
EDIFICIO "F1" (ex CABINA INVARIANTE 11C) - (Marca: Rossi) 1024 £ 296,44 | € 5120,00
CABINA LABORATORI - (Marca: Perkins) 800 £ 296,44 | € 4 000,00
O EDIFICIO "D3" (ex CABINA INVARIANTE 8C) - (Marca: Pramac) 500 € 296,44 | € 2 500,00
% EDIFICIO "F3" (ex CABINA INVARIANTE 13C) - (marca: EuroGen) 1025 £ 296,44 € 5125,00
G EDIFICIO "P" {ex CABINA PARCHEGGIO MULTIPIANO)- (marca: Tessari) 250 € 296,44 | € 1250,00
-2/
LL. [EDIFICIO "B2" {ex INVARIANTE 2B) - (Marca: Coelmo) 100 € 296,44 | € 500,00
EDIFICIO "G" (ex BIBLIOTECA TECNICO-SCIENTIFICA) - {Marca: Bruno) 700 € 296,44 | € 3 500,00
EDIFICIO "C1" {ex INVARIANTE 3C) - (Marca COELMO) 500 £ 296,44 | € 2 500,00
EDIFICIO "E2" (ex INVARIANTE 7E) - (Marca COELMO) 750 £ 296,44 | € 3 750,00
EDIFICIO "Al" (data center "Science Park") - (Marca COELMO) 500 € 296,44 | € 2 500,00
EDIFICIO "A1" (data center "Science Park") - (Marca COELMO) 500 £ 296,44 € 2 500,00
. _________________________________________________________________________________________|

CABINA PREFABBRICATI - (Marca: Coelmo) 100 € 296,44 | € 900,00

g CABINA CORPI L-L1-Al - (Marca: Bruno) 130 € 296,44 | € 1300,00

g CABINA CORPI A-C-D - (Marca: Bruno) 44 € 296,44 | € 900,00

“ DATA-CENTER "Genoma" (Marca Volvo Penta) 250 € 296,44 | € 900,00
________________________________________________________________________________________________________________|

8608 € 533589 € 44420,00

€ 49 755,87

di cui MANODOPERA | € 32 861,89

ore lavorate (arrotenodate all'intero) 154
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RELAZIONE TECNICA-ECONOMICA SISTEMI ELETTRICI

IE.ESM.04
Impianti elettrici
' costo verifiche costo tagliando | Sostituzione Batterie
GRUPPI DI CONTINUITA" ASSOLUTA | | = [ | cwarmm | ermarmms
€ 113435 € 6,00 | € 7,00
CENTRO LINGUISTICO DI ATENEQ - Emerson - 2 30 £ 226870 | £ 360,00| € 420,00
EDIFICIO "A1" (ex RETTORATO) - Emerson - 2 80 £ 2268,70 | € 960,00 | € 1120,00
EDIFICIO "A3" (ex BIBLIOTECA UMANISTICA) - Socomec - 1 160 € 113435 | € 960,00 | € 1120,00
EDIFICIO "F" (ex STECCA 7) - Riello - 3 100 £ 3403,05 | € 1800,00 | € 2 100,00
EDIFICIO "F" (ex STECCA 8/9) - Riello - 2 100 £ 2268,70 | € 120000 € 1 400,00
o EDIFICIO "G" (ex BIBLIOTECA TECNICO - SCIENTIFICA} - Riella - 1 100 £ 113435 | € 600,00 € 700,00
E SERVER FARM C.S.I.- Locale QLE. Edificio "A1" (ex RETTORATO) - Emersan - 2z 60 £ 2268,70 | € 720,00| € 840,00
G EDIFICIO "F1" {ex INVARIANTE 11C) - 1 30 £ 113435 | € 180,00| € 210,00
-2/
LL. |INGEGNERIA MECCANICA - Edificio "E" (ex STECCA 5) - Lab. 15 - 1 10 £ 113435 | € 60,00 | € 70,00
INGEGNERIA CHIMICA ALIMENTARE - Edificio "E" (ex STECCA 6) - 3 40 € 340305 | € 720,00| € 840,00
EDIFICIO "L6" [ex LABORATORIO PRODAL) - Emerson - 2 15 £ 2268,70 | £ 180,00| € 210,00
EDIFICIO "A2" (ex TEATRO DI ATENEO) - Riello - 1 30 £ 113435 | € 180,00| € 210,00
WEB RADIO DI ATENEO - Mge - 1 10 £ 113435 | € 60,00 € 70,00
UNITA' X AUSILIARI CABINE MT/BT 15 10 £ 1500,00 | € 900,00 € 1050,00
. ____________________________________|
= CORPO "L", "L1" e "Ai" - Riello - 1 100 £ 113435 | € 600,00 € 700,00

g EDIFICIO "BAITA" - Socomec - 1 30 £ 113435 | € 180,00( € 210,00

Ed

® PREFABBRICATI "1", "2" & "3" - Riello - 4 20 £ 453741 | € 480,00 | € 560,00
____________________________________________________________________________________________________________________________|
43,00 925 € 33261,81| €10140,00| € 11 830,00

€ 55 231,81

di cui MANODOPERA | € 37 060,69

ore lavorate (arrotenodate all‘intero) 425
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Impianti elettrici - DISTRIBUZIONE SECONDARIA

IE.ESM.05/06/07

IE.ESM.05

IE.ESM.06

IE.ESM.07

costo unitario a

36

mq livelli pezzi costo medio amg | costo medio @ mg corpo llyminante
€ 0,09)€ 0,12 85,00
ASILO NIDO 1800 1 € 161,87 | € 213,32
EDIFICIO "$1" (ex ATTIVITA' COLLETTIVE STUDENTI - Masseria) 134 1 € 12,05| € 15,88
EDIFICI "A1" - (ex RETTORATO) 18500 5 € 1663,66( € 219245
EDIFICI "A2" - (ex BIBLIOTECA UMANISTICA) 10260 6 € 922,66 | € 121592
EDIFICI "A3" - (ex AULA MAGNA E TEATRO) 8750 5 € 786,87 | € 1036,97
EDIFICIO "M3" (ex BANCA E POSTO DI POLIZIA) 187 2 € 16,82| € 22,16
EDIFICIO "M1" (ex SEDE C.R.A.L) 134 1 € 12,05) € 15,88
CENTRALE TERMICA 970 1 € 87,23( € 114,96
EDIFICIO "H" (ex ATTIVITA' COLLETTIVE - Club House) 700 1 € 62,85 € 82,96
EDIFICIO "I3" (ex CONSORZIO APPENNING MERIDIONALE) 458 1 € 41,19| € 54,28
SEDEC.U.S. 250 2 € 2243 € 29,64
EDIFICIO "DUNE" (Gruppi Elettrogeni Edifici "A1" - "A2" - "A3") 105 1 € 9,48| € 12,49
EDIFICIO "Q1" (ex SEDE A.DI.S.U.) 900 2 € 80,93| € 106,66
EDIFICIO "B1" (ex INVARIANTE 1A) 4056 3 € 364,75 | € 480,68
EDIFICIO "B2" (ex INVARIANTE 28) 2577 2 € 231,74 | € 305,40
EDIFICIO "C1" {ex INVARIANTE 3C) 1743 2 € 156,74 | € 206,56
EDIFICIO "C2" (ex INVARIANTE 4D) 1877 3 € 168,79 | € 222,44
EDIFICIO "D1" {ex INVARIANTE 5E) 2464 3 € 221,58 | € 292,01
EDIFICIO "D2" (ex INVARIANTE 6A) 4240 3 € 381,29 | € 502,49
EDIFICIO "E2" (ex INVARIANTE 7E) 2351 3 € 211,42 | € 278,62
EDIFICIO "D3" (ex INVARIANTE 8C) 4944 4 € 444,60 | € 585,92
EDIFICIO "E1" [ex INVARIANTE 9C) 4944 4 € 444,60 | € 585,92
o EDIFICIO "F1" (ex INVARIANTE 11C) 4849 4 € 436,06 | € 574,66
Z EDIFICIO "F2" [ex INVARIANTE 128) 6184 3 € 556,11 | € 732,87
< EDIFICIO "F3" (ex INVARIANTE 13C) 7912 3 € 711,51 | € 937,66
G EDIFICI "L1" - "2" - "L3" (INGEGNERIA IDRAULICA - STRUTTURE - GEOTECNICA) 2561 2 € 230,30 | € 303,51
ﬂ EDIFICI "L4" - "L5" - "L6" {INGEGNERIA MECCANICA - PRODAL - SPINOFF) 1125 2 € 101,17 | € 133,32
Ll EDIFICIO "I1" {(ex LABORATORIO SEED INGEGNERIA SANITARIA) 1900 1 € 170,86 [ € 225,17
EDIFICIO "P14" (ex PARCHEGGIO PIAZZA DEL SAPERE) 6925 2 € 622,75 | € 820,69
EDIFICIO "P24" (ex PARCHEGGIO SCIENZA E TECNICA) 4100 2 € 368,70 | € 485,89
EDIFICIO "P" (ex PARCHEGGIO MULTIPIANO) 8500 5 € 764,38 | € 1007,34
POSTO DI CONTROLLO 66 1 € 594|€ 7,82
EDIFICIO "I4" {ex PISCINA) 2237 1 € 201,17 | € 265,11
EDIFICIO "M4" (ex PREESISTENZA BIBLIOTECA - Casa del Libro Antico) 84 1 € 7,55| € 9,95
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EDIFICIO "M4" (ex PREESISTENZA BIBLIOTECA - Casa del Libro Antica) 84 1 € 7,55| € 9,95
EDIFICIO "M2" (ex PRESIDIO MEDICO) 220 2 € 19,78| € 26,07
EDIFICIO "B" (ex STECCA 1) 7721 4 € 694,33 | € 915,02
EDIFICIO "C" {ex STECCA 2) 7885 4 € 709,08 | € 934,46
EDIFICIO "C" {ex STECCA 3) 7329 4 € 659,08 | € 868,57
EDIFICIO "D" (ex STECCA 4) 6683 4 € 600,99 | € 792,01
EDIFICIO "E" (ex STECCA 5) 8903 4 € 800,62 | € 1055,10
EDIFICIO "E" (ex STECCA 6) 8731 4 € 785,16 | € 1034,72
EDIFICIO "F" (ex STECCA 7) 14769 5 € 1328,14| € 1750,29
EDIFICIO "F"ex STECCA 8- 9) 15800 5 € 1420,85| € 1872,47
EDIFICIO "T" (ex TERMINAL BUS) 1936 1 € 174,10 | € 229,44
EDIFICIO "G" (ex BIBLIOTECA TECNICO-SCIENTIFICA) 11348 6 € 1020,50| € 1344,86
EDIFICIO "F4" 3920 3 € 352,52 | € 464,56
EDIFICIO "F5" 5880 5 € 528,77 | € 696,84
EDIFICIO "L8" 750 2 € 67,45| € 38,38

AREE PARCHEGGI ESTERNI (valutazione a carpo illuminante + torri faro) 85 € 7024,35

VIABILITA' (valutazione a corpo illuminante) 180 € 14 875,10

. _____________________________________________________________________________________ ______________________ ___________|
EDIFICIO CORPO "A" 1692 1 € 152,16 | € 200,52
EDIFICIO CORPO "C" 3871 4 € 348,11| € 458,76
EDIFICIO CORPO "D" 1883 4 € 169,33 | € 223,16
EDIFICIO CORPO "A1" 1351 1 € 121,49 | € 160,11

—

U |eiFiciocorro 1 1793 1 € 161,24 | € 212,49
2 PALAUNISA "A" 2950 1 € 265,29 | € 349,61
o PALAUNISA "B" 920 1 € 82,73| € 109,03
o PALAUNISA "C" 2150 2 € 193,34 | € 254,80
g EDIFICIO PREFABBRICATO "1" 389 1 € 34,98| € 46,10
EDIFICIO PREFABBRICATO "2" 389 1 € 34,98| € 46,10
EDIFICIO PREFABBRICATO "3" 715 1 € 64,30| € 84,74

AREE PARCHEGGI ESTERNI (valutazione a corpo illuminante) 60 € 4958,37

VIABILITA' (valutazione a corpo illuminante) 70 € 5784,76

238766 154 395 € 21471,72| € 28296,18| € 32 642,59

| € 82 410,49 |

di cui MANODOPERA | € 73 684,40

1925 ‘ 2772 ‘ 1048
ore lavorate (arrotonodate all'intero)
5745
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IMPIANTI ELEVATORI EL.ESM

€/ fermata / anno
Sede Impianto Edificio Marca Anno | Tipo azionamento | Portata | Fermate

€ 510,81
1 "B" (ex STECCA 1) SABIEM 1988 ELETTRICO 875 4 € 2043,23
2 "C" (ex STECCA 2) SABIEM 1988 ELETTRICO 875 4 € 2043,23
3 "C" (ex STECCA 2) CETECO 2003 IDRAULICO 300 2 € 1021,62
4 "C" (ex STECCA 3) SABIEM 1988 ELETTRICO 875 4 € 2043,23
5 "D" (ex STECCA 4) SABIEM 1988 ELETTRICO 875 4 € 2043,23
6 "D" (ex STECCA 4) SABIEM 1988 ELETTRICO 875 4 € 2043,23
7 "E" (ex STECCA5) SCHINDLER 1991 ELETTRICO 500 4 € 2043,23
8 "E" (ex STECCA5) CETECO 2000 IDRAULICO 300 2 € 1021,62
9 "E" (ex STECCA 6) SCHINDLER 1991 ELETTRICO 500 5 € 2554,04
10 "F" (ex STECCA7) PARAVIA 2006 ELETTRICO 860 5 € 2554,04
1 "F" (ex STECCA7) PARAVIA 2006 ELETTRICO 860 5 € 2554,04
12 "F" (EX STECCA7) PARAVIA 2006 ELETTRICO 860 5 € 2554,04
13 "F" (ex STECCA 8/9) PARAVIA 2006 ELETTRICO 860 5 € 2554,04
14 "F" (ex STECCA 8/9) PARAVIA 2006 ELETTRICO 860 5 € 2554,04
15 "F" (ex STECCA 8/9) PARAVIA 2006 ELETTRICO 860 5 € 2554,04
16 "B1" (ex INVARIANTE 1A) DELBO 2011 ELETTRICO 630 3 € 1532,43
17 "B2" (ex INVARIANTE 2B) PARAVIA 1989 IDRAULICO 300 3 € 153243
18 "B2" (ex INVARIANTE 2B) SABIEM 1988 ELETTRICO 875 2 € 1021,62
19 "B2" (ex INVARIANTE 2B) VIMEC 2007 ELETTRICO 1persona 1 € 510,81
20 "C1" (ex INVARIANTE 3C) SABIEM 1988 ELETTRICO 875 2 € 1021,62
2 "C2" (ex INVARIANTE 4D) SABIEM 1988 ELETTRICO 875 2 € 1021,62
22 "D1" (ex INVARIANTE 5E) PARAVIA 2000 ELETTRICO 850 3 € 153243
23 "D2" (ex INVARIANTE 6A) CEAM 2011 ELETTRICO 630 3 € 153243
24 "E2" (ex INVARIANTE 7E} SCHINDLER 1991 ELETTRICO 500 3 € 153243
25 "D3" (ex INVARIANTE 8C) SCHINDLER 2007 IDRAULICO 500 5 € 2554,04
26 "E1" (ex INVARIANTE 9C) CEAM 2002 IDRAULICO 500 4 € 2043,23
27 "F1" (EX INVARIANTE 11C) PARAVIA 1999 IDRAULICO 830 4 € 2043,23
28 "F2" (ex INVARIANTE 12B) PARAVIA 2004 IDRAULICO 260 3 € 1532,03
29 "F3" (ex INVARIANTE 13C) PARAVIA 2006 IDRAULICO 860 4 € 2043,23
30 "F4" oTis 2022 IDRAULICO 860 4 € 2043,23
n "F5" oTis 2023 IDRAULICO 860 5 € 2554,04
32 "A1" (ex RETTORATO) lato EST PARAVIA 1934 IDRAULICO 600 2 € 1021,62
3 "A1" (ex RETTORATO) lato EST PARAVIA 1934 IDRAULICO 480 5 € 2554,04
34 "A1" (ex RETTORATO) lato EST PARAVIA 1934 IDRAULICO 480 5 € 2554,04
35 "A1" (ex RETTORATO) lato NORD PARAVIA 1954 IDRAULICO 870 5 € 2554,04
O 36 "A1" (ex RETTORATO) lato OVEST PARAVIA 1954 IDRAULICO 870 5 € 2554,04
Z 7 "A1" (ex RETTORATO) lato OVEST PARAVIA 1954 IDRAULICO 480 5 € 2554,04
< 38 "A1" (ex RETTORATO) lato SUD PARAVIA 1954 IDRAULICO 480 5 € 2554,04
— 39 "A1" (ex RETTORATO) lato SUD PARAVIA 1954 IDRAULICO 480 5 € 2554,04
U 40 "A1" (ex RETTORATO) lato NORD PARAVIA 1934 IDRAULICO 420 5 € 2554,04
m 41 "A1" (ex RETTORATO) lato EST PARAVIA 1994 / 24 2 € 1021,62
E 2 "A1" (ex RETTORATO) lato OVEST PARAVIA 1994 / 2 3 € 1532,03
43 "A3" (ex BIBLIOTECA UMANISTICA) SABIEM 1938 IDRAULICO 650 2 € 1021,62
44 "A3" (ex BIBLIOTECA UMANISTICA) SABIEM 1938 IDRAULICO 400 8 € 4086,47
a5 "A3" (ex BIBLIOTECA UMANISTICA) SABIEM 1938 IDRAULICO 1000 8 € 4086,47
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46 "A3" (ex BIBLIOTECA UMANISTICA) SABIEM 1998 IDRAULICO 8%0 8 € 4086,47
47 "A3" (ex BIBLIOTECA UMANISTICA) SABIEM 1598 IDRAULICO 480 7 € 3 575,66
48 "A3" (ex BIBLIOTECA UMANISTICA) SABIEM 1998 IDRAULICO 480 7 € 3 575,66
49 "A3" (ex BIBLIOTECA UMANISTICA) SABIEM 2002 / 25 2 € 1021,62
50 "A2" ([ex AULA MAGNA e TEATRO) PARAVIA 2002 IDRAULICO 500 4 € 2043,23
51 "A2" (ex AULA MAGNA e TEATRO) PARAVIA 2002 IDRAULICO 300 4 € 2043,23
52 "A2" (ex AULA MAGNA e TEATRO) PARAVIA 2002 IDRAULICO 500 4 € 2043,23
53 "L1" (ex LABORATORIO IDRAULICA) PARAVIA 2005 IDRAULICO 630 2 € 1021,62
54 "L2" (ex LABORAT. STRUTTURE) PARAVIA 2005 IDRAULICO 630 3 € 1532,43
55 "L3" (ex LABORAT. GEOTECNICA) PARAVIA 2005 IDRAULICO 630 2 € 1021,62
56 (ex LABORAT. MECCANICA) SCHINDLER 2006 IDRAULICO 630 2 € 1021,62
57 "L6" {ex LABORAT. PRODAL) SCHINDLER 2006 IDRAULICO 630 2 € 1021,62
57 "L7" (Lab. Spin Off) SCHINDLER 2006 IDRAULICO 630 2 € 1021,62
57 "L" oTis 2023 IDRAULICO 630 2 € 1021,62
58 "P14" (ex PARK Piazza del SAPERE) PARAVIA 2006 ELETTRICO 830 4 € 2043,23
59 "P14" (ex PARK Piazza del SAPERE) PARAVIA 2006 IDRAULICO 630 3 € 1532,43
60 "P14" (ex PARK Piazza del SAPERE) PARAVIA 2006 IDRAULICO 630 3 € 153243
61 "P24"(ex PARK P.zza SCIENZAeT.) KONE 2007 ELETTRICO 630 4 € 2043,23
62 "P24"(ex PARK P.zza SCIENZA e T.) KONE 2007 ELETTRICO 630 5 € 2 554,04
63 "P" (ex PARK MULTIPIANO) PARAVIA 2008 IDRAULICO 630 5 € 2554,04
64 "P" (ex PARK MULTIPIANO) PARAVIA 2008 IDRAULICO 630 5 € 2554,04
65 "P" (ex PARK MULTIPIANO) PARAVIA 2008 IDRAULICO 1000 7 € 3 575,66
66 "P" (ex PARK MULTIPIANO) PARAVIA 2008 IDRAULICO 1000 7 € 3 575,66
67 "M2"(ex Presidio MEDICO e POSTA) STEGG! ASCENSORI 2006 IDRAULICO 480 2 € 1021,62
68 "51" (ex Attivita Collett. MASSERIA) EPS.r.l 2003 IDRAULICO 250 3 € 153243
69 "H"(ex Attivita Collett.CLUB HOUSE) D'ANTONIO 2007 IDRAULICO 480 2 € 1021,62
70 "G"(ex Bibl.TECNICO SCIENTIFICA) oTis 2013 ELETTRICO 1000 8 € 4086,47
71 "G"(ex Bibl. TECNICO SCIENTIFICA) oTIS 2013 ELETTRICO 1000 6 € 3 064,85
72 "G"(ex Bibl.TECNICO SCIENTIFICA) oTis 2013 ELETTRICO 1000 8 € 4086,47
73 "G"(ex Bibl. TECNICO SCIENTIFICA) oTIs 2013 ELETTRICO 1000 6 € 3 064,85
74 "G"(ex Bibl. TECNICO SCIENTIFICA) oTIS 2013 IDRAULICO 250 4 € 2043,23
75 Centrale Termica 2021 ELETTRICO 360 2 € 1021,62
76 CORPO "C" FIAM 1991 ELETTRICO 425 5 € 2554,04
b CORPO "C" LA PRIMA 2002 IDRAULICO 860 4 € 2043,23
g 78 CORPO "C" DELBO 2013 ELETTRICO 630 6 € 3 064,85
g 79 LABORATORIO CHIMICA (Baita) f.i. MAN IMPIANTI 2000 IDRAULICO 850 2 € 1021,62
E 30 LABORATORIO CHIMICA (Baita) CONCORDIA 2014 IDRAULICO 300 2 € 1021,62
81 LABORATORIO CHIMICA (Baita) CONCORDIA 2014 IDRAULICO 300 2 € 1021,62
82 Aula Lauree CETECO 2021 IDRAULICO 300 2 € 1021,62
83 "B2" (ex INVARIANTE 2B) VIMEC 2007 ELETTRICO 1persona 1 € 510,81

di cui manodopera

ore lavorate|

€ 172653,27

£ 168 782,46

5385
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Sistemi audio/video a AV.ESM
.. . .
servizio della didattica euro / aula/ anno
naule

€ 287,48
EDIFICIO "A1" (ex RETTORATO) 3 € 862,45
EDIFICIO "B" (ex STECCA 1) 18 € 5174,69
EDIFICIO "C" (ex STECCA 2) 16 € 4599,72
EDIFICIO "C" (ex STECCA 3) 14 € 4024,76
EDIFICIO "D" {ex STECCA 4) 8 € 2299,86
EDIFICIO "E" {ex STECCA 5) 7 € 2012,38
EDIFICIO "E" {ex STECCA 6) 9 € 2587,34
EDIFICIO "F" {ex STECCA 7) 2 € 574,97
EDIFICIO "F" {ex STECCA 8/9) 5 € 1437,41
EDIFICIO "F4" (ex STECCA 8/9) 7 H 2012,38
EDIFICIO "F5" (ex STECCA 8/9) 10 € 2874,83
O EDIFICIO "L8" (ex STECCA 8/9) 3 € 862,45
Z EDIFICIO "B1" (ex INVARIANTE 14) 11 € 3162,31
< EDIFICIO "C1" (ex INVARIANTE 3C) 2 € 574,97

—
U EDIFICIO "C2" (2% INVARIANTE 4D) 4 € 1149,93
) [EDIFICIO "D1" (ex INVARIANTE 5€) 5 € 1437,41
E EDIFICIO "D2" (ex INVARIANTE 6A) 15 € 4312,24
EDIFICIO "E2" (ex INVARIANTE 7E) 8 € 2299,86
EDIFICIO "D3" (ex INVARIANTE &C) 10 € 2874,83
EDIFICIO "E1" (ex INVARIANTE 9C) 11 € 3162,31
EDIFICIO "F1" (ex INVARIANTE 11€) 13 € 3737,27
EDIFICIO "F2" (ex INVARIANTE 128) 16 € 4599,72
EDIFICIO "F3" (ex INVARIANTE 13¢) 24 H 65899,58
EDIFICIO "G" {ex BIBLIOTECA TECNICO-SCIENTIFICA) 1 € 287,48
EDIFICIO "A3" (ex BIBLIOTECA UMANISTICA) 1 € 287,48
EDIFICIO "CENTRALE TERMICA" 1 € 287,48
EDIFICIO "I1" (ex SEED - LAB. INGEGNERIA SANITARIA) 1 € 287,48
EDIFICIO "I3" (ex OSSERVATORIO APPENNINO) 1 € 287,42
@ |ebiFicio corpo A" 8 € 2299,86
E EDIFICIO CORPO "C" 4 H 1145,93
3  |eoiFicio corro D 4 € 1145,93
w | [e es707,01
di cui manodopera | € 62 310,80

ore lavorate 1912
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Impianti speciali IS.ESM

. . .
Varchi automatici e 554,97
Edificio "F1" (ex Invariante 11C) 2 € 1109,93
Edificio "P14" (ex Piazza del Sapere) 1 € 554,97
Edifici "L5" e "L6" {ex Laboratori Meccanica e e Prodal) 1 € 554,97
Guardiania 3 £ 1664,30
Edificio "A1" (ex Rettorato) - Parcheggio Coperto 1 € 554,97
Edificio "Al1" (ex Rettorato) - Parcheggio Scoperto 1 € 554,97
O Edifico "P" {ex Parcheggio Multipiano) 2 € 1108,93
Z Edificio "B1" (ex Invariante 1A) 2 € 1109,93
< Edificio "T" {ex Terminal Bus) 4 € 2219,86
wmmm |Edificio "T" (ex Terminal Bus) - Lato Mensa 1 € 554,97
U Edificio "S1" {ex La Masseria) 1 € 554,97
ﬂ Edificio "E"" (ex Stecca 6) 1 € 554,97
u Edifici "F2" e "F3" (ex Invariante 12B e 13C 1 € 554,97
Edificio "I14" (ex Piscina) 1 € 554,97
Edificio "I3" (ex Osservatorio Appennina) 1 € 554,97
Centrale Termica 1 € 554,97
Edifici "F1" e "F" (ex Invariante 11C e Stecca 7) 1 € 554,97
Edificio "P14" (ex Piazza del Sapere) 1 € 554,597
Edificio "Q1" (ex Sede A.D.L.S.U.) 1 € 554,97
Z Q Zferefabbricati®r, "2, 13" 1| |¢ 554,97
(28|[€ 1553889

- -
Dissuasori " |]e 251,64
(@] Chiostro della Pace 1 € 251,64
<2r Edificio "E" (ex Stecca 5) 1 € 251,64
g Edifici "F3" e "F" (ex Invariante 13C e Stecca 8) 1 € 251,64
o Edificio "G" (ex Biblioteca Tecnico-Scientifica 1 € 251,64
L4 ]]e 1006,56
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Cancelli 0| |e 147,25

Edificio "T" (ex Terminal Bus) 1 € 147,25
O Edifico "P" (ex Parcheggio Multipiano) T € 147,25
Z Edificio "02" (ex Mensa) T € 147,25
s Edificio "11" (ex SEED - Laboratori Ingegneria Sanitaria) T € 147,25
8 Edificio "A1" (ex Rettorato) - Garage T € 147,25
E Edificio Asilo Nido T € 147,25

Edifici "L1","L2","L3","L5" ,"L6" (ex Lab. pesanti (porte carraie) T € 736,27

€ 1619,81

Serrande "l fe 147,25

Q Edificio "P" (ex Parcheggio Multipiano) 5 € 736,27
= i
< Edificio "P24" (ex Parcheggio Piazza della Scienza) 2 € 294,51
g Edificio "P14" (ex Parcheggio Piazza del Sapere) 3 € 441,78
L Edificio "M2" (ex Posta/Presidio Medico) - Garage Polizia £ 294,51
£ 1767,07
. . . . .

Serrature ed infissi motorizzati nolE I
Edifici "F" e "F1" {ex Stecca 7 e Inv, 11C) - Porte automatiche 3 € 441,76
Edificio "M2" (ex Posta/Presidio Medico) - Porte automatiche 1 € 147,25

o Edifico "A1" (ex Rettorato) - Porte automatiche disabili 3 € 441,76
Z Edificio "A1" {ex Rettorato) - Porte automatiche Rettore 2 € 294,51
wmm |Edificio "A2" (ex Aula Magna e Teatro) - Ingresso Aula Magna 1 € 147,25
8 Edificio "F" (ex Stecca 7) - Porta elettrica Stabulario 1 € 147,25
Ll Edifici o "F" (ex Stecca 8/9) - Porte elettriche controllo accessi 10 € 1472,53
Edificio "L2" (ex Lab. Strutture) - Porte elettriche contr. accessi 3 € 441,78
Edificio "A1" [ex Rettorato) - Porte Rettore/Uff. Tecn./Ragioner. 4 £ 589,01
E Edificio Corpo "C" - Porte automatiche 1 € 147,25
g Edificio Corpo "L" - Porte elettriche controllo accessi 40 £ 5 890,13
=4
% Edificio Prefabbricato "2 " - Sala Settoria £ 147,25

€ 10 307,92

TOTALE | € 30240,28

di cui manodopera | € 28728,27

ore lavorate 1699
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PROCESSO DI MANUTENZIONE EXTRACANONE

E

PRONTA DISPONIBILITA’
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PRONTA DISPONIBILITA’

IMPIANTI IMPIANTI IMPIANTI VARCHI
ELETTRICI ELEVATORI AUDIO/VIDEO AUTOMATICI
Costo unitario operatore V° livello € 29,77 € 29,77 € 29,77 € 29,77
Numero di ore di manodopera 1502 250 250 250
TOTALE | € 44 711,00 € 7 442,20 € 7 442,20 € 7 442,20

Per "pronta disponibilita" si intende un impegno orario specialistico a scalare da un monte-ore prefissato, al fine di far fronte a situazioni

impreviste, imprevedibili o che hanno carattere di urgenza, o semplicemente per soddisfare necessita di minuta manutenzione con materiale

fornito dall'amministrazione. L'eventuale materiale occorrente verra contabilizzato in franchigia. La pronta disponibilita a disposizione ore

lavorate di un tecnico V° livello per assistenza. La contabilizzazione avviene mediante ordine, rendiconto e liquidazione ogni trimestre

contabile.

Il personale impiegato per la "pronta disponibilita” non porta essere lo stesso riservato alla esecuzione del programma di manutenzione.
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PROSPETTO RIASSUNTIVO DEI COSTI GARA - Singola Annualita

IMPIANTI IMPIANTI
IMPIANTI ELETTRICI IMPIANTI SPECIALI
ELEVATORI AUDIO/VIDEQ
Programma di manutenzione "a canone" € 254333,58 || € 172 653,27 || € 68 707,91 || € 30 240,28
Franchigia € 47 500,00 || € 20000,00 || € 15 000,00 || € 10 000,00
Manifestazioni € 10419,08 || € 2976,88 || € 2976,88 || € 1488,44
TOTALI PARZIALI "CANONE" | € 31225266 || € 195630,15 || € 86684,79 || € 41728,72
TOTALE PRESTAZIONE "A CANONE" | € 636 296,32
€ 187 442,40 || € 168 782,46 || € 62310,80 || € 28728,27
di cui manodopera
€ 447 263,94
7153 5385 1912 1699
ore lavorate
16149
Manutenzione "extracanone" € 135 000,00 || € 62 000,00 || € 35000,00 || € 35 000,00
Pronta disponibilita Sistemi Elettrici € 44711,00 || € 744220 || € 744220 || € 7442,20
TOTALE PRESTAZIONE "EXTRA CANONE" | € 267 000,00
3 54.000,00 || € 24.800,00 || € 14000,00 || € 14 000,00
di cui manodopera
£ 106 800,00
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FABBISOGNO ENERGIA ELETTRICA
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‘fﬂi‘ﬂ".-‘ﬂl'mffﬂ NEW {kwh,fcmno,i'| | -3 712 438

| co6eim fascia F1 COG - In fascia F2
| cogeneratori fkwh/anno] | | -2761 387 | -1840525 920 462
| Lux ed. F4 (st7) [kWh/anno] | | -190 000 |
|Lux ed. F4 (5t5-9) [kwh/anno] | | -205 000 |
‘ 45 kW x 24h/giomo x 365 gg/anno | ‘ DC "Prj genoma” [kWh/anno] | | 408 240 ‘
‘ 150 kW x 24h/giomo x 365 gg/anno | ‘DC "Science Park” [k Wh,fannoj| | 1 360 800 ‘
| 120 kw x 8h/giomo x 300 gg/anno | | edificio F4 [kWh/anno] || 432 000 |
| 170 kw x 5h/giomo x 300 gg/anno | | edificio 5 [kWh/anno] || 408 000 |
| 35kw x8h/giomo x 300 gg/anno | | edificio L8 [kWh/anno] || 24 000 |

Ipotesi di simulazione : nuovi carichi elettrici in aggiunta ed in detrazione insistenti durante I’espletamento quadriennale del servizio

(Fare riferimento al Capitolato Sistemi Elettrici per lo sviluppo della ipotesi)
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TOT F1 F2 F3
168 55 41 72
ore/sett ore/sett ore/sett ore/sett

[€/kwh] | [&/kwh] | [€/kwWh]

2021 0,0651 0,0628 | 0,0500

2022 0,0671 0,0647 | 0,0516
2023 0,0700 0,0675 | 0,0538
2024 0,0709 0,0684 | 0,0545
2025 0,0727 0,0701 | 0,0559

Corrispettivi
nuitari

Ipotesi di simulazione : evoluzione dei corrispettivi unitari

(Fare riferimento al Capitolato Sistemi Elettrici per lo sviluppo della ipotesi)
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Annualita presa a
riferimento quale assetto
attuale

Ultimo anno dell'attuale

servizio di gestione e
manutenzione impianti
tecnologici con fornitura

Nuove appalto di i e

impianti

ici con fornitura vettori energetici

Stato attuale preso a

aggiunta per DC "Genoma",
riduzione da i

State future (1°anno nuove
appalto gestions enargia)
con: aggiunta per DC

da uovo piano orario COG,
riduzione da Lux Stecca 7

"Genoma", riduzi
autoprodutione da nuove
piano orario COG, riduzione dal
Lux Stecca 7, aggiunta per DC
“Science Park”, riduzione da
Lux Stecca 8.9

State future (2°anno nuove
appalto gestionae enargia)
con: aggiunta per DC
“Genoma”, riduzione da

toproduti

da nuova

State future (3°anno nuove
appalto gestione energia)
con: aggiunta per OC
“Genoma”, riduzione da

toproduzione da nuova

Stato future (4'anno nuove
appalto gestione energia)
can: aggiunta per OC
“Genoma”, riduzione da

da nuovo

piano orario COG, riduzione dal
Lux Stecca 7, aggiunta per DC
“Science Park”, riduzione da
Lux Stecea 8.9, aggiunta
edificio F4, riduzione per

pianc oraric COG, riduzione dal
Lux Stecca 7, aggiunta per DC
“Science Park”, riduzione da
Lux Stecca 8-9, aggiunta
edificio F4, riduzione per

pianc oraric COG, riduzione da
Lux Stecca 7, aggiunta per DC
“Science Park’, riduzione da
Lux Stecca 8-9, aggiunta
adificio Fd, riduzione per

toprodutione nuovo FY nuovo FY, oo FV,
agglunta edificio F5, aggiunta | aggiunta edificio FS, aggiunta
edificio L8. edificio L8.
[ 2019 2021 2022 [ 2023 [ 2024 [ 2025 |
| [kWh] [ kWh] [ kWh] | [ kWh] [ [ kWh] [ [ kWh] |
Fabbisogno fascia F1 7981515 7981515 7981515 7981515 7981515 7981515
Fabbisogno fascia F2 2877225 2877225 2 877225 2877225 2877225 2877 225
Fabbisogno fascia F3 4107 156 4107 156 4107 156 4107 156 4107 156 4107 156
[ DC "Genoma” - fascia F1 | 133 650 133 650 | 133 650 | 133 650 | 133 650 |
[ DC "Genoma" - fascia F2 | 99 630 93 630 | 93 630 | 99 630 | 99 630 ]
DC "Genoma" - fascia F3 174 960 174 960 | 174 960 | 174 960 | 174 960 ]
[ Nuove piano €OG - fascia F1 | -1840925 -1840925 | 1840925 | -1840925 | -1840925
| Nuove piano COG - fascia F2___| -920462 -920 462 | -920 462 | -920 462 | -920 462
Nuovo piane COG - fascia F3 0 0 | 0 | 0 | 0 |
[ Lux ed. Stecca 7 - fascia F1 | -190 000 -190 000 | -190 000 | -190 000 | -190 000 |
[ Luxed Stecca 7-fasciaF2_| 0 a | a | 0 I 0 ]
Lux ed. Stecca 7 - fascia F3. 0 0 | 0 | a | a |
[ DCE"Science Park™ - fascia F1 | 445 500 | 445 500 | 445 500 | 445 500 ]
DC "Science Park” - fascia F2 332 100 | 332 100 | 332 100 | 332 100 |
DC “Science Park" - fascia F3 583 200 | 583 200 | 583 200 | 583 200 |
[ tuxed. Stecca 8/9 - fascia F1 | -205 000 | -205 000 | -205 000 | -205 000 |
| Luxed Stecca 8/3 - fascia F2_| a | a | a | a ]
Lux ed. Stecca 8/3 - fascia F3 0 | 0 | 0 | 0 |
[ Edificio F4 - foscia F1 | [ 432 000 | 432 000 | 432 000 |
| Edificio F4 - fascia 2 | | 0 | 0 | 0 |
Edificio F4—fascia £3 [ 0 [ 0 [ 0 ]
[__Fotovoitaico 3MW - fascia F1 | [ -3712 438 | -3712438 | -3712438
[ Fotovoltaico 3MW - fascia F2_| | 0 | a | a
Fotovoltaico 3MW - fascia F3 | 0 | a | 0 ]
[ Edificio F5 - foscia F1 ] [ 408 000 I 408 000 ]
[ Edificia F5 - foscia F2 | | 0 | 0 ]
Edificio F5~fascia F3 [ 0 [ 0 ]
[ Edificio L8 - foscia F1 | [ 84 000 I 84 000 ]
[ Edificio L8 - foscia F2 | | 0 | 0 ]
Edificio L8 ~fascia F3 [ 0 [ 0 ]
Fabbisogno fascia F1 7981515 6084 240 6324 740 3044 302 3536302 3536 302 16 441 647
Fabbisogno fascia F2 2877225 2056393 2388493 2388493 2388493 2388493 9553972
Fabbisogno fascia F3 4107 156 4282116 4865 316 4865 316 4 865 316 4 865 316 19 461 264
[ 1a96589% 12422 749 13578549 | 10298111 | 10790111 | 10790111 | [ 45456883

Prospetto dell’evoluzione del fabbisogno energetico [kWh]
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Annualit presa a
riferimento quale assetto

attuale

Ultime anno dell'attuale
servizio di gestione e
manutenzione impianti
tecnologici con fornitura

di vettori energetici

Nuovo ap

palto di gestione e

ici con fornitura vettori energetici

Stata attuale prase a
rifarimante

stato futura (attuale appalta
gestione energia) con:
aggiunta per DC "Genoma",
riduzione da autoproduzione
da nuova piano orario COG,
riduzione da Lux Stecca 7

Stato futuro (1%anno nuove
appalto gastiona enargia)
con: aggiunta per DC
“Genoma", riduzione da
autoproduzione da nuovo
piano orario COG, riduzione da
Lux Stecca 7, agg
“Science Park’, riduzione da
Lux Stecca 8-9

stato future (2"anno nuove
appalto gastiona anargia)

stato future (3"anne nuovo
appalto gestione anargia)
eon: aggiunta per DC
“Genoma", riduzione da

stato futura (4°anna nuove
appalto gestione anergia)
eon: aggiunta per DC
“Genoma", riduzione da

piano orario COG, riduzione da
Lux Stecca 7, aggiunta per DC
“Science Park”, riduzione da
Lux Stecca 8-9, aggiunta
edificio 4, riduzione per
autoproduzione nuovo FY

da nuovo
piano oraria COG, riduzione da
Lux Stecca 7, aggiunta per DC
“Science Park”, riduzione da
Lux Stecca 8-9, aggiunta
edificio F4, riduzione per
autoproduzione nuovo FY,

da nuovo
piano orario COG, riduzione da
Lux Stecca 7, aggiunta per DC
“Science Park”, riduzione da
Lux Stecca 8-9, aggiunta
edificio F4, riduzione per
autoproduzione nuovo FV,

aggiunta edificio F5, aggiunta | aggiunta edificio F5, aggiunta
edificio 18, edificio L8,
[ 2019 2021 2022 [ 2023 [ 2024 [ 2025 |
\ (€] [€] [€] | €] \ (€] \ (€] |
Quota energia fascia F1 € 519514,03 § € 535290,86 | € 558 771,46 | € 565 808,74 | € 579 965,92
Quota energia fascia F2 € 946 492,62 | € 180 578,64 f € 186 062,53 | € 194 224,19 | € 196 670,29 | € 201 591,20
Quota energia fascia F3 € 205 560,19 § € 211802,73 | € 221093,49 | € 22387799 | € 229 479,67
DC "Genoma" - fascia F1 € 869923 fl € 8963,41 | € 9356,60 | € 947443 | € 9711,50 |
DC "Genoma" - fascia F2. € 625292 W€ 6442,81 | € 672542 | € 681012 | € 698052
DC "Genoma" - fascia F3 € 575662 € 9022,55 | € 941832 | € 953694 | € 9775,56
Nuove piano €OG - fascia F1 € 11982515 € 123 464,05 |-€ 128879,82 [-€ 130 502,95 [-€ 133 768,29 |
Nuove piano COG - fascia F2. € 57 769,49 W€ 59523,85 |-€ 62 134,88 | -€ 6291741 |-€ 64 491,68
Nuovo piano COG - fascia F3 € - € - |e - |e - |e -
Lux ed. Stecca 7 - fascia F1 < 12367,03 € 12 742,60 | -€ 13 301,56 | -€ 13 469,08 [ -€ 13 806,09
Lux ed. Stecca 7 - fascia F2 € - € - |e - € - le -
Lux ed. Stecca 7 - fascia F3 - € - e - e - e -
DC "Science Park” - fascia F1 € 25578,05 | € 31188,65 | € 3158145 | € 32371,65
DC “Science Park” - fascia F2 € 21476,03 | € 2241808 | € 22 700,41 | € 23 268,40
DC "Science Park” - fascia F2 € 3007516 | € 3139441 € 3178979 | € 3258521 |
Lux ed. Stecca 8/9 - fascia F1 < 13 748,60 | -€ 14351,68 | -€ 1453243 | € 14 896,05
Lux ed. Stecca 8/9 - fascia F2 € N 3 - |e - |e -
Lux ed_ Stecca 8/9 - fascia F3 € —le -~ e - le -
Edificio F4 - fascia F1 | € 30 243,54 ‘ € 3062443 ‘ € 31390,69 ‘
Edificio F4 - fascia F2 € - € - € -
Edificio F4 - fascia F3 Le - e - e -]
Fotovoltaico 3MW - fascia F1 |-s 259 901,08 ‘-e‘ 263 174,32 ‘-e 269 759,24 ‘
Fotovoltaico 3MW - fascia F2 € - € - € -
Fotoveltaico 3MW - fascia F3 Le - e - e -
Edificio F5 - fascia F1 ‘ € 28 923,08 ‘ € 29 646,76 ‘
Edificio F5 - fascia F2 € - € -
Edificio F5 - fascia F3 Le - le -]
Edificio L8 - fascia F1 [ 6103,75 | € 6103,75 |
Edificio L8~ fascia 2 e - e -
Edificio L8 - fascia F3 Le - e -]
Quota energia fascia F1 € 396 021,08 § € 424177,07 | € 213126,12 | € 250837,09 | € 256 960,60 € 1145100,88
Quota energia fascia F2 € 946492,62 § € 129 062,07 g € 154 457,51 | € 161232,81 | € 163 263,41 | € 167 348,45 € 646 302,18
Quota energia fascia F3 € 214 316,82 § € 25090044 | € 261 906,22 | € 26520472 | € 271 840,44 € 1049 851,81
Quota passante fascia F1 € 564 414,05 | € 604 542,30 | € 303 749,92 | € 357 496,07 | € 366 223,36 | | € 1632 011,65
Quota passante fascia F2 € 135011184 g € 183 940,83 g € 22013472 | € 229790,96 | € 23268499 | € 238 507,04 € 921117,71
Quota passante fascia F3 € 305446,92 | € 357 586,34 | € 37327191 | € 37797298 | € 387430,29 | | € 1496 261,52
| € 2296 604,46 || € 1793 201,77 | € 2011 798,39 | € 1543077,94 | € 1647 459,26 | € 1688 310,17 | | € 6 890 645,75

Prospetto dell’evoluzione dell'impegno economico [€]
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QUADRO ECONOMICO GENERALE SISTEMI ELETTRICI
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Servizio di controllo e manutenzione programmata degli impianti tecnologici e

RELAZIONE TECNICA-ECONOMICA SISTEMI ELETTRICI

SERVIZIO QUADRIENNALE DI CONROLLO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E GESTIONE ENERGIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI ATENEO -

IMPIANTI ELETTRICI, ELEVATORI, AUDIO/VIDEO E SPECIALI, E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.

2022 2023 2024 2025 ‘ ‘ QUADRIENNALE
SERVIZIO DI CONTROLLO, GESTIONE ED INTERVENTI "A CANONE"
Impianti Elettrici 3 312252,66 | € 312 252,66 | € 312 252,66 | € 312 252,66 € 1249 010,64
Impianti Elevatori € 195 630,15 | € 195 630,15 | € 195 630,15 | € 195 630,15 € 782 520,60
Impianti Audio Video € 86 684,79 | € 86 684,79 | € 86 684,79 | € 86 684,79 € 346 739,14
Impianti Speciali € 41728,72 | € 41728,72 | € 41728,72 | € 41 728,72 € 166 914,90
TOTALE"A" | € 636 296,32 | € 636 296,32 | € 636 296,32 | € 636 296,32 € 2 545 185,28
di cui manodopera | € 447 263,94 | € 447 263,94 | € 447 263,94 | € 447 263,94 € 1789 055,75
INTERVENTI "EXTRACANONE"
Impianti Elettrici € 135 000,00 | € 135 000,00 | € 135 000,00 | € 135 000,00 € 540 000,00
Impianti Elevatori € 62 000,00 | € 62 000,00 | € 62 000,00 | € 62 000,00 € 248 000,00
Impianti Audio Video € 35000,00 | € 35000,00 | € 35000,00 | € 35 000,00 € 140 000,00
Impianti Speciali € 35000,00 | € 35000,00 | € 35000,00 | € 35 000,00 € 140 000,00
Pronta disponibilta sistemi elettrici € 67037,60 | € 67 037,60 | € 67 037,60 | € 67 037,60 € 268 150,40
TOTALE "B" | € 334 037,60 | € 334 037,60 | € 334 037,60 | € 334 037,60 € 1336 150,40
di cui manodopera | € 106 800,00 | € 106 800,00 | € 106 800,00 | € 106 800,00 € 427 200,00
ENERGIA ELETTRICA
Fornitura vettore energetico elettrica € 2011798,39 | € 1543077,94 | € 1647 459,26 1688 310,17 6 890 645,75
TOTALE "C" | € 2011798,39 | € 1543077,94 | € 1647 459,26 | € 1688 310,17 € 6 890 645,75
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