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1 DEFINIZIONI

Amministrazione - Universita degli Studi di Salerno.

Appaltatore - I'impresa (RTI, A.T.I.,, Consorzio, ecc.) aggiudicataria dei servizi di facility
management oggetto del presente Capitolato Tecnico, responsabile del conseguimento degli
obiettivi qualitativi, di sicurezza ed economici oggetto della fornitura.

Struttura di Direzione del Servizio - per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-
contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento e istituito da parte dell’ Amministrazione una
struttura avente al suo interno una o piu delle seguenti figure: Responsabile del Procedimento,
Direttore dell’esecuzione del singolo impianto e I’assistente al Direttore dell’esecuzione.
Responsabile del Procedimento - chi cura, per conto dell’Amministrazione, le fasi in cui si
articola I’ Appalto garantendo il buon esito dello steso in termini di efficacia ed efficienza.
Direttore per I’Esecuzione - chi provvede, per conto della Amministrazione a svolgere funzioni
di Responsabili del procedimento per la linea di propria competenza e provvede, alla direzione e
al controllo tecnico contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante,
verificando che le attivita e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformita ai documenti
contrattuali.

Direttore Operativo - figura della struttura di direzione del servizio in affiancamento ai direttori
dell’esecuzione del contratto, a cui sono demandati specifici compiti di monitoraggio.

Direttore Tecnico del Servizio - figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo
livello di responsabilita e potere decisionale, per la gestione di tutti gli aspetti del contratto di
fornitura di servizi di servizio ed in generale assicura le seguenti attivita della commessa:
pianificazione; esecuzione e coordinamento; monitoraggio e controllo; raccolta e distribuzione
della reportistica; comunicazione con I’Amministrazione. Inoltre garantisce la rigorosa disciplina
delle risorse umane dell’ Appaltatore ed il perfetto adempimento delle prescrizioni contrattuali.
Attivita “a Canone” - attivita programmate finalizzate alla gestione, manutenzione e controllo
del patrimonio immobiliare oggetto del Servizio in argomento per le quali € previsto un

corrispettivo economico fisso e trimestrale.
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Piano di programmazione degli Interventi “a Canone” - documento che contiene il calendario
lavorativo di dettaglio (scala cronologica settimanale) per I’erogazione di servizi ed i dati relativi
agli indicatori di prestazioni. Il Piano, una volta approvato dall’Amministrazione, ¢ digitato nel
sistema informativo al fine di costituire una guida automatica per le attivita a canone che
verranno svolte durante il periodo di durata dell’appalto. Esso ¢ conservato sia nella sua
elaborazione iniziale (baseline) sia nelle versioni modificate, al fine di derivare, tra Daltro,
eventuali scostamenti nella pianificazione.

Attivita extra canone “a Misura” - attivita non programmabili a priori finalizzate sia alla
risoluzione di problematiche che emergono di volta in volta sul patrimonio immobiliare oggetto
del servizio sia alla necessita dell’ Amministrazione dei modifiche o miglioramenti, per le quali €
previsto un corrispettivo economico contabilizzato a misura.

Ordine di attivita “extra Canone” - documento con il quale I’Amministrazione ordina un

intervento extra-canone, interamente gestito nel sistema informativo.
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2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L’ Appaltatore eseguira le attivita oggetto del presente appalto nella piena osservanza di
leggi e regolamenti anche locali vigenti in materia di: gestione dei servizi affidati; sicurezza degli
impianti di qualsiasi tipo; smaltimento dei rifiuti speciali; prevenzione incendi; impianto ed
esercizio ascensori e montacarichi; sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
assunzioni obbligatorie e patti sindacali; tutela delle acque e trattamento delle acque reflue;
circolazione stradale, tutela e conservazione del suolo pubblico; prevenzione della criminalita
mafiosa; superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche; progettazione ed esecuzione
di opere in muratura, ferro e cemento armato; esecuzione di opere per lo Stato; collaudi e
certificazioni delle opere eseguite; sicurezza cantieri; D.I.A. e permesso di costruire da parte del
Comune; norme di sicurezza negli impieghi degli oli minerali.

Si riporta di seguito un elenco della principale normativa nazionale che disciplina gli

appalti di lavori, servizi e forniture e la relativa norma tecnica UNI:

Decreto Ministero del Lavoro 24 ottobre 2007 - Documento unico di regolarita contributiva.
Legge 3 agosto 2007 n. 123 - Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e
delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. e i. - CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/17/CE E
2004/18/CE. (INDICE) Testo come aggiornato per ultimo dal D.lgs. 31 luglio 2007 n. 113.

D.to del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145 - Capitolato generale d'appalto.
D.to del Presidente della Rep. 21 dicembre 1999 n. 554 - Regolamento generale (coordinato
con le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 163 del 2006).

UNI 10145:1992 02/06/92 Definizione dei fattori di valutazione delle imprese fornitrici di servizi
di manutenzione.

UNI 10146:1992 + A1:1995 02/06/92 Criteri per la formulazione di un contratto per la fornitura
di servizi finalizzati alla manutenzione.

UNI 10148:1992 + A1:1995 31/12/92 Manutenzione. Gestione di un contratto di manutenzione.
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UNI 10425:1995 31/03/95 Aspetti organizzativi e gestionali dei distributori di materiale elettrico
ed elettronico.

UNI 10604:1997 31/03/97 Manutenzione - Criteri di progettazione, gestione e controllo dei
servizi di manutenzione di immobili.

UNI 10685:1998 31/03/98 Manutenzione - Criteri per la formulazione di un contratto basato sui
risultati ("global service™).

UNI 10749-1:2003 01/10/03 Manutenzione - Guida per la gestione dei materiali per la
manutenzione - Aspetti generali e problematiche organizzative.

UNI 10749-2:2003 01/10/03 Manutenzione - Guida per la gestione dei materiali per la
manutenzione - Criteri di classificazione, codifica e unificazione.

UNI 10749-3:2003 01/10/03 Manutenzione - Guida per la gestione dei materiali per la
manutenzione - Criteri per la selezione dei materiali da gestire.

UNI 10749-5:2003 01/10/03 Manutenzione - Guida per la gestione dei materiali per la
manutenzione - Criteri di acquisizione, controllo e collaudo.

UNI 10749-6:2003 01/10/03 Manutenzione - Guida per la gestione dei materiali per la
manutenzione - Criteri amministrativi.

UNI 10750:2005 24/11/05 Servizi - Agenzie immobiliari - Requisiti del servizio.

UNI 10801:1998 31/12/98 Servizi - Amministrazione condominiale e immobiliare - Funzioni e
requisiti dell'amministratore.

UNI 10831-1:1999 30/09/99 Manutenzione dei patrimoni immobiliari - Documentazione ed
informazioni di base per il servizio di manutenzione da produrre per i progetti dichiarati
eseguibili ed eseguiti - Struttura, contenuti e livelli della documentazione.

UNI 10831-2:2001 28/02/01 Manutenzione dei patrimoni immobiliari - Documentazione ed
informazioni di base per il servizio di manutenzione da produrre per i progetti dichiarati
eseguibili ed eseguiti - Articolazione dei contenuti della documentazione tecnica e unificazione
dei tipi di elaborato.

UNI 10874:2000 31/03/00 Manutenzione dei patrimoni immobiliari - Criteri di stesura dei
manuali d'uso e di manutenzione.

UNI 10951:2001 31/07/01 Sistemi informativi per la gestione della manutenzione dei patrimoni

immobiliari - Linee guida.
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UNI 10992:2002 01/09/02 Previsione tecnica ed economica delle attivitd di manutenzione
(budget di manutenzione) di aziende produttrici di beni e servizi - Criteri per la definizione,
approvazione, gestione e controllo.

UNI 10998:2002 01/06/02 Archivi di gestione immobiliare - Criteri generali di costituzione e
cura

UNI 11135 "Global Service per la manutenzione dei patrimoni immobiliari”.

UNI 11136:2004 01/09/04 Global service per la manutenzione dei patrimoni immobiliari - Linee
guida.

UNI EN 13269:2006 19/10/06 Manutenzione - Linee guida per la preparazione dei contratti di
manutenzione.

UNI EN 13306:2003 01/10/03 Manutenzione - Terminologia.

UNI EN 13460:2003 01/09/03 Manutenzione - Documenti per la manutenzione.

UNI EN 13549:2003 01/04/03 Servizi di pulizia - Requisiti di base e raccomandazioni per i
sistemi di misurazione della qualita.

UNI CEN/TS 15331:2006 28/02/06 Criteri di progettazione, gestione e controllo dei servizi di
manutenzione degli edifici.

UNI 1SO 15489-1:2006 06/04/06 Informazione e documentazione - Gestione dei documenti di
archivio (record) - Principi generali.

UNI EN 15221-1:2007 "Servizio - Parte 1: Termini e definizioni".

UNI EN 15221-2:2007 "Servizio - Parte 2: Linee guida per preparare accordi di Servizio".

Norme di riferimento per gli elaborati grafici:

UNI 7310-74 - Cartografia urbana. Rappresentazione convenzionale di aggregati urbani storici
prevalentemente caratterizzati da edilizia multipiano;

UNI 3972 - Disegni tecnici, tratteggi per la rappresentazione dei materiali;

UNI 3968 - Tipi e grossezze di linee;

UNI 936 - Disegni tecnici, formati e disposizione degli elementi grafici dei fogli da disegno;

UNI 938 - Disegni tecnici, formati e piegature dei fogli;

UNI 7559 parte | e Il - scritturazioni e caratteristiche unificanti;

UNI 8187 - Disegni tecnici, riquadro delle iscrizioni;
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UNI 9511 - Disegni tecnici, rappresentazione delle installazioni;

CEIl 3-41 - Insieme di caratteri grafici codificati da usare nella preparazione di documenti
utilizzati nell’elettrotecnica e per lo scambio di informazioni;

D.M. del 30 novembre 1983 - Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione

incendi.

Vanno altresi rispettate tutte le norme specialistiche relative agli impianti elettrici,
ovverosia tutte le norme che contemplano gli impianti elettrici in Media Tensione ed in Bassa
Tensione che dovranno essere eserciti in conformita della legge 186 dell'’l marzo 1968, il quale
indica nelle norme emanate dal Comitato Elettrotecnico Italiano i criteri necessari per la
realizzazione secondo buona tecnica.

In particolare occorrera fare riferimento alle successive norme CEl ed UNEL, non
escludendo il rispetto di altre pertinenti non citate, includendo eventuali aggiornamenti e/o

integrazioni, rendendo valida sempre 1’ultima versione disponibile:

= Le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro D.P.R. 547 del 27 aprile 1955, con

particolare riferimento al titolo VII.

= Le prescrizioni e le raccomandazioni degli organismi preposti ai controlli o comunque
determinanti ai fini dell'installazione e dell'esercizio: ISPESL, VVF, ASL, ENEL, ecc.

= Le prescrizioni dettate dai Decreti Legislativi 626/94 e 242/96.

= Le prescrizioni dettate dal Decreto del Ministero dello sviluppo economica 22 gennaio 2008,
n.° 37.

= D.lgs. 493 del 14-8-96, relativo alla segnaletica di sicurezza.
= D.Igs. 494/96 relativo alle norme di sicurezza nei cantieri.

Vanno quindi rispettate:

CEI 11-x Serie Norme per gli Impianti Elettrici in MT.
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CEl 16-2

CEIl 17-13/1, 1.1433

CEl 7-4

CEIl 17-3, 1.1035

CEIl 17-5, £.1913e

CEl 17-11

CEIl 17-12, £.492

CEl 17-14, £.548

CEIl 20-22

CEl 23-8, f. 335

fisse.

CEIl 23-16

CEIl 23-22

CEIl 23-48

Identificazioni dei terminali delle apparecchiature.

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione
(Quadri BT). Parte 1: prescrizioni per apparecchiature di serie (AS) e non
di serie (ANS), per tensioni non superiori a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c.

Conduttori elettrici per connessioni.

Contattori destinati alla manovra di circuiti a tensione non superiore a 1000
Vinc.a.edal200 Vinc.c.

Apparecchiature di bassa tensione. Parte 2: interruttori automatici.
Apparecchiature di bassa tensione. Parte 3: interruttori di manovra,
sezionatori, interruttori di manovra-sezionatori e unita combinate con
fusibili.

Apparecchi ausiliari di comando per tensioni non superiori a 1000 V -
Prima parte - Prescrizioni generali.

Apparecchi ausiliari di comando per tensioni non superiori a 1000 V -
Seconda Parte - Prescrizioni particolari.

Cavi isolati in gomma EPR ad alto modulo con guaina esterna PVC
speciale di qualita Rz, per tensione nominale 0,6/1 kV, tensione di prova 4

KV c.a., non propaganti I'incendio e la flamma ed a ridotta emissione di gas
COITOSIiVi.

Prese a spina di tipi complementari, per installazione fissa e mobile,
destinate ad usi domestici e similari.

Canalette porta cavi in materiale plastico per quadri elettrici.

Involucri per apparecchi per installazioni elettriche fisse per usi domestici e
similari. Parte | prescrizioni generali.

10
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CEIl 23-49, £.2730.  Involucri per apparecchi per installazioni elettriche fisse per usi domestici e
similari. Parte 1I: prescrizioni particolari per involucri destinati a contenere

dispositivi di protezione ed apparecchi che nell'uso ordinario dissipano una

CEl 23-51, £.2731

CEl 64-8

UNEL 35023-70

UNEL 35023-71

UNEL 01433-72

UNI 10380

EN 60598-2-22

potenza non trascurabile.

Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di
distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare.

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in

c.a. e 1500 Vin c.c.

Sulle portate dei cavi in regime permanente.
Sulle cadute di tensione dei cavi.

Sulle portate di corrente dei piatti di rame.
[lluminazione d’interni.

Apparecchi d’illuminazione d’emergenza.

ISO 3684 Segnali di sicurezza - Colori.
EN 50172 Apparecchi di segnalazione per le vie di esodo.
EN 1838 [lluminazione d’emergenza.

UNI 621-793/794

Finiture metalliche e trattamento delle superfici.

UNI 5687 Test di corrosione.
UNI 5085 Trattamenti chimici ed elettrochimici delle superfici.

Test in atmosfere industriali artificiali.
UNI 9910 Terminologia sulla fidatezza e sulla qualita del servizio Ottobre 91
UNI 10144 Classificazione dei servizi di manutenzione Giugno 92
UNI 10144 FA 1-95 Classificazione dei servizi di manutenzione Gennaio 95

11
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UNI 10144

UNI 10146

UNI 10148

UNI 10224

UNI 10366

UNI 10388

UNI 10584

UNI 10685

UNI 10951

UNI 11063

UNI 11136

UNI 13306

UNI EN 13460

Classificazione dei servizi di manutenzione Ottobre 06

Criteri per la formulazione di un contratto per la
fornitura di servizi finalizzati alla manutenzione Giugno 07

Gestione di un contratto di manutenzione Giugno 07

Processi, sotto processi e attivita principali

Principi fondamentali Febbraio 07
Criteri di progettazione della manutenzione Febbraio 07
Indici di manutenzione Ottobre 03

Sistema informativo di manutenzione Gennaio 97

Criteri per la formulazione di un contratto basato sui risultati Giugno 07

Sistemi informativi per la gestione della
manutenzione dei patrimoni immobiliari - Linee guida Luglio 01

Definizioni di manutenzione ordinaria e straordinaria Maggio 03

Global service per la manutenzione dei patrimoni

immobiliari - Linee guida Settembre 04
Terminologia Ottobre 03
Documenti per la manutenzione Settembre 03

UNI CEN/TS 15331 Criteri di progettazione, gestione e controllo dei

UNI EN 15341

servizi di manutenzione degli edifici. Febbraio 06

Indicatori di prestazione della manutenzione (KPI) Luglio 07

12
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.....

Capitolato Generale d'Appalto delle opere di competenza del Ministero dei Lavori
Pubblici approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n.1063;

Norme vigenti circa l'assunzione degli operai, le assicurazioni dei medesimi, la
disciplina e I'igiene dei cantieri, la prevenzione degli infortuni;

Legge e Regolamento di Contabilitd Generale dello Stato: R.D. 18 novembre
1923 n.2240; R.D. 23 maggio 1924 n.827 e successive aggiunte e modificazioni;
Capitolati Speciali editi dal Ministero dei Lavori Pubblici;

Legge 26 luglio 1965 n. 966 sulla prevenzione incendi, il D.M. 20 novembre 1981
sulla costruzione di autorimesse e successive integrazioni, modifiche e regolamenti
di attuazione di entrambi, nonché le norme di sicurezza per i locali di pubblico
spettacolo ove la loro applicazione venga richiesta;

Legge 01.03.1968 n. 186 in materia di installazione impianti elettrici ed elettronici;
Disposizioni in materia di prevenzione di carattere patrimoniale di cui alle leggi 10
febbraio 1962 n.57, 26 luglio 1975 n.354, 13 settembre 1982 n.646, 19 marzo 1990
n.55, D.lgs. 08.08.1994 n. 490 e successive aggiunte e modificazioni,

Legge 2 febbraio 1974 n. 64, riguardante i provvedimenti per le costruzioni con
particolari prescrizioni per le zone sismiche e successive modificazioni e integrazioni
e relativi regolamenti di esecuzione;

Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento di cui alla Legge 10 maggio 1976
n.319 e successive modificazioni ed integrazioni;

Legge 10 dicembre 1981 n. 741 riguardante ulteriori norme per l'accelerazione delle
procedure per l'esecuzione di opere pubbliche;

D.M. 16.05.1987 n. 246 sulle norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile
abitazione;

D.M. 14.02.1992 riguardante le norme tecniche per I’esecuzione delle opere in
cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche;

D.lgs. n. 157/1995 di attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti

pubblici di servizi;
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Direttiva 2014/33/UE del 26.02.2014;

D.P.R. 10 gennaio 2017, n.° 23;

le norme CEI;

Leggi regionali, le normative comunali, i regolamenti edilizi e delle Aziende
Sanitarie Locali;

Prescrizioni dei Vigili del Fuoco del Comando di zona;

Norme che disciplinano la gestione, la manutenzione, il collaudo, la messa in esercizio e le

verifiche deqgli impianti di sollevamento:

Legge 24.10.1942 n. 1415 in materia di impianto ed esercizio di ascensori e
montacarichi in servizio privato ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al
D.P.R. 24.12.1951 n. 1767,

D.P.R. 29.05.1963 n. 1497 riguardante il regolamento per gli ascensori e i
montacarichi in servizio privato;

D.M. 28.05.1979 n. 1635 in materia di misure sostitutive di sicurezza per ascensori e
montacarichi a vite, a cremagliera e idraulici;

D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 Regolamento recante norme per l'attuazione della
direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la
concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonche della relativa licenza
di esercizio:

Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;
Direttiva 95/216/CE: Raccomandazione della Commissione, dell'8 giugno 1995, sul
miglioramento della sicurezza degli ascensori esistenti;

D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 Regolamento per lattuazione delle direttive
89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine;

Circolare 14 aprile 1997, n.° 157296 del Ministero dell’Industria, del Commercio e
dell’ Artigianato: circolare esplicativa per 1’applicazione del D.P.R. 24 luglio 1996,
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aa -

n.° 459, ai montacarichi ed alle piattaforme elevatrici per disabili;
D.P.R. 369/2000, Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della

Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in materia di collaudo degli ascensori;

Norme che fanno riferimento alla sicurezza nei cantieri e nell impiantistica, con riferimento

all’utilizzo, alla gestione, manutenzione e messa in esercizio degli impianti di sollevamento:

bb -

CC -

dd -

D.P.R. 27 aprile 1955 n.° 547 ed il D.P.R. 19 marzo 1956 n.303, il D.lgs.
19/09/1994 n.626 e successive integrazioni e modifiche sulla prevenzione infortuni
ed igiene sul lavoro;

D.lgs. 626/1994 e D.Igs. 494/1996 e successive modificazioni ed integrazioni
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro;

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.° 81 Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3
agosto 2007, n.° 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di

lavoro;

Norme tecniche relative alla progettazione ed alla messa in esercizio di impianti elevatori,

all’adecuamento degli stessi qualora si tratti di _ascensori di vecchia installazione, al

Superamento di barriere architettoniche nel settore dell impiantistica e delle costruzioni in

genere:

ee -

Norme UNI relative ai materiali ed ai componenti impiegati, alle modalita di posa ed
ai collaudi, quali:

UNI EN 81 - 1, Regole di sicurezza per la costruzione e I’installazione degli
ascensori elettrici;

UNI EN 81 - 2, Regole di sicurezza per la costruzione e I’installazione degli
ascensori idraulici;

UNI EN 81 - 70, Regole di sicurezza per la costruzione e I’installazione degli

ascensori. Applicazione per ascensori, passeggeri € per merci. Accessibilita delle
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persone, compresi disabili;
UNI EN 81 - 28, Regole di sicurezza per la costruzione e I’installazione degli
ascensori. Ascensori per il trasporto di persone e merci. Teleallarmi per ascensori e
ascensori per merci;
UNI EN 81 - 80, Regole di sicurezza per la costruzione e 1’installazione degli
ascensori. Ascensori esistenti regole per il miglioramento della sicurezza degli
ascensori per passeggeri e per ascensori per merci esistenti;
UNI 10411 - 1, Modifiche ad ascensori elettrici preesistenti;
UNI 10411 - 2, Modifiche ad ascensori idraulici preesistenti;

dd - D.P.R. 27 aprile 1978 n.384 che approva il regolamento di attuazione dell'art.27 della
Legge 30 marzo 1971 n.118 sulle barriere architettoniche;

ee - D.M. 9.12.1987 n. 587 in materia di attuazione delle direttive n. 84/529/CEE e n.

86/312/CEE relative agli ascensori elettrici;

ff - D.P.R. 268/1994 di recepimento delle norme UNI EN 81/Parte 2% regole di sicurezza

per la costruzione ¢ I’installazione degli ascensori e montacarichi - ascensori
idraulici;

gg - Legge 9 gennaio 1989, n.° 13, Disposizioni per favorire il superamento e

I’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;

hh - Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n.° 236, Prescrizioni
tecniche necessarie a garantire I’accessibilita, ’affidabilita e la visitabilita degli edifici
privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del
superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche;

ii - Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.° 37,
Regolamento concernente I’attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a),
della Legge n.° 248 del 02.12.2005, recante riordino delle disposizioni in materia di
attivita di installazione degli impianti all’interno degli edifici;

I - Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 23 luglio 2009, n.° 108,
Adeguamento agli standard di sicurezza anche per gli ascensori entrati in funzione
prima del 1999.
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3 PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico Specialistico illustra i criteri alla base del nuovo contratto di

manutenzione relativo al quadriennio 2021-2025 per il settore Sistemi Elettrici, dove per Sistemi Elettrici

si intende I’insieme organico degli impianti elettrici.

In dettaglio, il nuovo contratto contemplera la gestione dei seguenti impianti:

Impianti elettrici;

Impianti elevatori;

Impianti audio/video a servizio della didattica;

Impianti speciali (varchi automatici, dissuasori, cancelli, serrande, serrature ed infissi

motorizzati).

Tali impianti saranno eserciti seguendo le quattro classiche tipologie di approccio, cosi come

suggerito dalla recente normativa in materia di manutenzione del patrimonio immobiliare (vedere norme
UNI 11063, UNI 10224, UNI 10685, UNI 15331, UNI 15341):

la manutenzione a canone;

la pronta disponibilita;

la reperibilita notturna e festiva;
la manutenzione extra canone;

interventi migliorativi.

Per la migliore definizione manutenzione a canone ed a extra canone conviene rifarsi al D.P.R.

412/93, ripreso integralmente nella norma UNI 11063 del Maggio 2003:

per manutenzione “a Canone”: “si intendono le specifiche operazioni previste nei libretti di uso

e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con
strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi, e che comportino

I’impiego di attrezzature e di materiali di consumo di uso corrente”
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e per _manutenzione ad “extra_Canone”: “si intendono tutti gli interventi atti a ricondurre il

funzionamento di un impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante
il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti,

ripristini, revisioni o sostituzioni di apparecchi o componenti dell impianto stesso”

Di non secondaria importanza € il servizio di pronto intervento 24h su 24h, ritenuto incluso nelle

operazioni a canone, che rappresenta il miglior modo per far fronte a tutte quelle situazioni di guasto che
guotidianamente investono una realta cosi articolata e complessa come quella dell’Universita di Salerno

ed i suoi due Campus di Fisciano e Baronissi.

Campus di Fisciano Campus di Baronissi

L’Universita di Salerno si & evoluta tecnologicamente in maniera molto rapida nell’ultimo
decennio per rispondere in modo adeguato alle esigenze che emergono dall’attuale organizzazione dei
servizi e della didattica. Le nuove tecnologie ed in particolare i nuovi impianti di automazione nel senso
piu generico, che rappresentano il futuro dell’infrastruttura, hanno bisogno di una manutenzione adeguata
e che sia in grado, tra I’altro, di evolversi coerentemente alla novita tecnologiche.

L’attuazione di tale manutenzione di tipo evoluto dovra essere tesa a creare un insieme organico di
organizzazione, gestione e conseguente programmazione delle attivita con coerenza delle tre tipologie
cardine di manutenzione ordinaria: correttiva, preventiva e migliorativa. Tali costituiranno la politica di
manutenzione che dovra essere scelta per ogni Entita Soggetta a Manutenzione (ESM).

La scelta della politica di manutenzione da associare a ciascuna ESM ¢ un’attivita complessa di
natura tecnico-economica. Tra i svariati modelli universalmente proposti dalla letteratura in tema di
impianti elettrici ed universalmente accettati dal mondo dell’industria, si & scelto di utilizzare un modello

affidabilistico detto Reliability Centered Maintenance (RCM).
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La RCM e un processo articolato che comporta 1’analisi contestuale di tutte le apparecchiature
interconnesse. In particolare, nel processo RCM sono analizzati i possibili modi di avaria delle
apparecchiature ed i relativi effetti e in qual modo essi danneggino non solo le singole apparecchiature
analizzate ma come essi si propaghino anche alle altre apparecchiature dell’impianto compromettendo
I’affidabilita totale di questo ultimo. Nell’analisi RCM si tiene conto anche dell’impatto che la singola
avaria ¢ la relativa “catena di eventi” hanno sui servizi.

Dal punto di vista operativo, I’analisi RCM classifica le componenti dell’impianto, identifica
quelle critiche e, in base alla severita dei risultati ottenuti, pud consigliare 1’opzione piu idonea da

scegliere tra le attivita di manutenzione definite quali la:

® correttiva;

® preventiva basata sulle ispezioni;

® preventiva basata su metodi statistici (frequenza dei guasti),
® preventiva secondo condizione;

® preventiva basata su modelli (predittiva),

® migliorativa.

Questo metodo comporta 1’ottimizzazione dei costi di manutenzione per il livello di affidabilita
prescelto in quanto determina la politica di manutenzione piu idonea da applicare ad ogni singola ESM in
funzione dello specifico servizio e contesto operativo.

La scelta della politica di manutenzione per le singole ESM sara esplicitata nelle schede
dettagliate nei paragrafi successivi di questo Capitolato Specialistico per i Sistemi Elettrici, scegliendo di
volta in volta quella piu opportuna ed indicandola in modo esplicito. In alcuni casi, essa potra pud anche
essere effettuata in base alla consuetudine o all’esperienza pregressa.

In quest’ottica gestionale, ruolo fondamentale saranno gli audit di manutenzione.

Per “audit di manutenzione” si intende la capacita di essere costantemente al corrente della
situazione manutentiva mediante tecniche di reporting e visite ispettive, cosi come prescrive la norma
UNI 10148.
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4 DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI

Onde consentire una valutazione oculata del complesso impiantistico da mantenere, sono
state create delle classi di oggetti, raggruppate per tipologia. In particolare gli impianti elettrici

sono stati suddivisi in:

e Cabine elettriche MT/Bt

e Gruppi elettrogeni

e Gruppi di Continuita assoluta (UPS)

e Distribuzione

¢ Illuminazione interna, esterna e di emergenza
e Impianti audio/video

e Impianti elevatori

e Varchi automatici carrabili

Ognuna di queste classi e stata trattata e valutata scegliendo e quantificando un parametro

rappresentativo. In particolare i parametri scelti sono:

e Linee MT/ Cabine MT/Bt = singola tratta / singola cabina

e Gruppi elettrogeni = unita / tagliando

e Gruppi di Continuita assoluta (UPS) - unita / tagliando / cambio batterie
e Distribuzione = mgq edifici

e Illuminazione interna e di emergenza - mq edifici

e |lluminazione esterna = apparecchio di illuminazione

e Impianti audio/video = singola aula

e Impianti elevatori = ad impianto

e Varchi automatici carrabili = a varco

Volendo dettagliare la consistenza di ogni singola classe impiantistica, si riporta di

seguito il dettaglio di ogni singola categoria:
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CABINE ELETTRICHE

Impianti elettrici - RETE MT e
CABINE MT/Bt A
CONZEGHNA GEETORE 2000
COGENERATORI 3600
EDIFICIO "CA" [ex MY ARIAMTE 3C) 2500
EDIFICIO " E2" [«x iYW ARIANTE TE] 2000
EQIFICIO "D3" [=x INVARIANTE SC) 2400
D EQIFICIO "P* [ex PARCHEGGIO MULTIPLARND) 100D
E EDIFICIO "A1" [ex RETTORATIO) 4500
-
u LABORATORI PESANTI INGEGHERILA 2260
E EDIFICIO "F1" [EX INVARIANTE 11C] G000
EDIFICIO "F3" [ex INVARIANTE 13C) 7500
EDIFICIO 11" [ex INGEGMERIA SAMTARIA) 630
CEMNTRALE TERMICA 1250
LAEORATORIO "MAF 855" 1250
EDIFICIO "G" [ex BIELIOTECA TECHNICO-SCIENTIFICA] 2500
. ___________________________________________________ |
CONSEGNA GEETORE 800
E PREFABEBRICATI 1000
L [ 1000
% CORFI A-C-D 1000
g EAITA 630
Eﬂ CEMNTRALE TERMOFRIGORIFER A 100D
CENTRO ZPORTIVO CLIE &00
. _____________________________________________________________ __________|
48620
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GRUPPI ELETTROGENI

Impianti elettrici —
GRUPPI ELETTROGENI A
- _______________________________________________________ |
EDIFICI"AT" - "AZ" ed "A3" [ex Dune] - [marca: Coelma) S0
EDIFICI"&1" - "AZ" ed "A3" [ex Oune) - [marca: Coelmao) 200
EQIFICIO "FT" [ex CABIMNA INWARIBMTE TIC] - (Marca: Rossi) 735
EDIFICIONF1" [ex CABIMA INVARIBNTE 11C] - (Marca: Rossil 1024
CABINAS LABORATORI - (Marca: Perkinz) 800
o EDIFICIO 05" (e« CABINS INVARIAMTE §C1 - (Marca: Pramac] SO0
E EQIFICIO "F 3" [ex CABIMA INWARIANTE 13C] - [marca: EuraGen] 1025
E EDIFICIO"P" [ex CABINA PARCHEGGIO MULTIPIAMO]- (marca: Tes=ari 250
E EQIFICIO "B2" [ex INVARIAMTE 28] - (Marca: Coelmal) 1040
EQIFICIO "G" [ex BIBELIOTECA TECMICO-SCIEMTIFICA] - (Marca: Bruna) 700
EQIFICIO "C1" [+ INVARIANTE 3C) - [Marca COELMO) SO
EQIFICIO "E2" (2w INVWARIAMTE TE) - [Marca COELMO) 750
EDIFICIO A1 [dara center "Science Park" - (Marca COELMO) S0
EDIFICIO AT [data center "Science Park”] - [Marca COELMO) SO0
|
_ CAEBIMNAS PREFABERICATI - (Marca: Coelmal 1040
g CABINA CORPIL-L1-Al - (Marca: Bruno) 130
';EI CABING CORPI A-C-0 - [Marca: Brunao) a4
“ DATA-CEMTER "Genoma” [Marca Valvo Penta) 250
__________________________________________________________________ |
8608
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FISCIANO

BARCMI S 51

CEMTRO LIMGLISTICO DI ATEMNED - Emersan - 2 30
EQIFICIO " A1 [ex RETTORATO) - Emerson - 2 20
EDQIFICIO "&3" [ex BIBLIOTECA UMAMNISTICA) - Socomec - 1 160
EDIFICIO"F" [ex STECCA 7] - Riello - 3 100
EQIFICIO"F" [ex STECCA 8!3) - Riella - 2 100
EQIFICIO "G" [ex BIELIOTECA TECMICO - SCIEMTIFICA] - Riello - 1 100
SERVERFARMC. 5.1 - Locale QLE. Edificio "AT [ex FETTORATO] - Emerson - 2 &0
EDIFICIO"FT" [ex INVARIGRTE 1IC] - 1 30
IMGEGHERIA MECCANICA - Edifizio "E” (e STECCAS)-Lab. IS5 - 1 10
INGEGHERIS CHIMICA ALIMEMTARE - Edificio "E" (e STECCA 6] - 3 40
EQIFICIO "LE" [ex LABORATORIO PRODAL] - Emerson - 2 15
EQIFICIO"A2" [ex TEATRO DI ATENED) - Riello - 1 30
WEE RaDIO DI ATEMED - Mge - 1 10
UMITA" % ASILIARI CAEIMNE MTIET 15 10
|
COrRPO"L", "L1" e "Ai" - Riella - 1 100
EQIFICIO "BAITA" - Socomec - 1 30
PREFAEERICATI ™", "2" & "3" - Riella - 4 20
|
43,00 925

GRUPPI DI CONTINUITA ASSOLUTA

Impianti elettrici

GRUPPI DI CONTINUITA' ASSOLUTA

n kva
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DISTRIBUZIONE SECONDARIA

ASILOMNDO 1800 1
EDIFICIO ST [ex ATTIVITA' COLLETTIVE STUDEMT! - Masseria) 134 1
EDIFICI "&1" - [ex RETTORATO) 18500 5
EDIFICI "&2" - [ex BIBLIOTECA UMANISTICA) 10260 6
EDIFICI "A3" - [ex AULA MAGNA E TEATRO) 8750 5
EDIFICIO "M3" [ex BAMCA E POSTO DI POLIZIA) 187 2
EDIFICIO "MT" [ex SEDE C.R.AL.) 134 1
CENTRALE TERMICA 970 1
EDIFICIO"H" [ex ATTIVITA' COLLETTIVE - Club Hause) 700 1
EDIFICION 3" (ex CONSORZIO APPEMMING MERIDIONALE) 458 1
SEDE C.LS. 250 2
EDIFICIO "DUME" [Gruppi Elettrogeni EdIfici "AT" - "42" - "43") 105 1
EDIFICIO "ON" [ex SECE ADLS.U.) 900 2
EDIFICIO "B [ex INVARIANTE 18) 4056 3
EDIFICIO "B2" [ex INVARIANTE 2B) 2577 2
EDIFICIO"CT [ex INVARIANTE 3C) 1743 2
EDIFICIO "C2" [ex INVARIANTE 40) 1877 3
EDIFICIO D" [ex INVARIANTE 5E) 2464 3
EDIFICIO "D2" [ex INVARIANTE B4) 4240 3
EDIFICIO"E2" [ex INWARIANTE 7E) 2351 3
EDIFICIO "D3" [ex INWARIANTE 8C) 4944 4
EDIFICIO"ET [ex INVARIANTE 9C) 4944 4
EDIFICIO"FT" [ex INVARIANTE 11C) 4849 4
g EDIFICIO"F2" [ex INVARIANTE 12B) 6184 3
q EDIFICIO"F3" [ex IMNWARIANTE 13C) 7912 3
(J |[EDIFICIH"LT"-"L2" - "L3" [INGEGMNERIA IDRAULICA - STRUTTURE - GEOTECMICA) 2561 2
ﬂ EDIFICI "L4" - "L5" - "LE" [INGEGMERIA MECCAMNICA - PRODAL - SPINOFF) 1125 2
L. EDIFICIO T [ex LABORATORIO SEED INGE GMERIA SAMI T ARIA) 1900 1
EDIFICIO "P14" [ex PARCHEGIGIO PlaZ224 DEL SAPERE) 6925 2
EDIFICIO "P24" [ex PARCHEGGIO SCIEMZA E TECHICA) 4100 2
EDIFICIO"P" [ex PARCHEGGIO MULTIPIAND) 8500 5
POSTO DI CONTROLLO 66 1
EDIFICIO 4" [ex PISCIMA) 2237 1
EDIFICIO "k44" [ex PREESISTENZA BIELIOTECA - Casa del Libro Antica) 84 1
EDIFICIO "r2" [ex PRESIDIO MEDICO) 220 2
EDIFICIO"B" [ex STECCA ) 7721 4
EDIFICIO"C" [ex STECCA 2) 7885 4
EDIFICIO"C" [ex STECCA 3) 7329 4
EDIFICIO"D" [ex STECCA 4) 6683 4
EDIFICIO"E" [ex STECCA &) 8903 4
EDIFICIO"E" [ex STECCA B) 8731 4
EDIFICIO"F" [ex STECCA T 14769 5
EDIFICIO "F'ex STECCA 8 - 9) 15800 5
EDIFICIO"T" [ex TERMINAL BUS) 1936 1
EDIFICIO"G" [ex BIBLIOTECA TECHICO-SCIENTIFICA) 11348 6
EDIFICIO "F4" 3920 3
EDIFICIO "F5" 5880 5
EDIFICIO "Lg" 750 2
AREE PARCHEGGI ESTERNI [valutazione a corpo illurninante + torri Faro) 85
WIABILITA' [valutaziore a corpo illuminants] 180
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EDIFICIO CORFO 4" 1692 1
EDIFICIOC CORFPO "C" 3871 4
EDIFICIOC CORFO "D" 1883 4
— EDIFICIO CORPO &1 1351 1
U |EDIFICIO CORPO L 1793 1
2 PaLalNISa "a" 2950 1
o PaLALINISA "B" 920 1
& [Faceiniss o 2150 2
g EDIFICIO PREFABBRICATO "1 389 1
EDIFICIO FREFABBRICATO 2" 389 1
EDIFICIO PREFABERICATO "3" 715 1
AREE PARCHEGGI ESTERM [valutazione a corpa illuminante] 60
WIABILITA' [valutazione a corpo illurninante) 70
. ___________ ]
238766 154 395
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AUDIO/VIDEO PER LA DIDATTICA

L'Ateneo di Salerno dispone di aule e laboratori multimediali dislocati nelle diverse
sedi, ciascuno dei quali dispone di una serie di elementi tra loro integrati.

In particolare la dotazione delle aule e dei laboratori comprende oltre ai personal
computer che costituiscono l'elemento base, la dotazione di controllo delle postazioni e la
postazione di regia comprensiva di tutte le apparecchiature necessarie per una completa
integrazione multimediale degli apparati, come descritto successivamente.

Gli impianti audio video in una sede universitaria, rivestono un ruolo di fondamentale
importanza per 1’erogazione delle lezioni, grazie allo sviluppo di tecnologie informatiche che
hanno apportato cambiamenti importanti.

Oggi numerosi docenti utilizzano software avanzati per creare slide di presentazioni
delle lezioni e si servono di Internet per trasferirle ai propri studenti.

L'importanza di questa evoluzione investe il concetto di lezione multimediale, nel
momento in cui viene creata e resa disponibile direttamente in formato digitale.

Le lezioni multimediali presentano materiale didattico combinando testo, immagini,

video e voce, attraverso le quali e possibile:

e Proporre contenuti complementari a quelli presentati in aula o approfondimenti;

e Erogare in contesti spazio temporali differenti (es. varie edizioni del corso) gli stessi
contenuti didattici;

e Raggiungere studenti non frequentanti;

e Mostrare grafici, immagini e animazioni.

E evidente, da quanto detto precedentemente, che I’impossibilita di utilizzare i suddetti
impianti anche per pochi minuti creerebbe una situazione di disagio sia per il docente che

sarebbe impossibilitato ad erogare la lezione sia per i numerosi studenti fuori sede.
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Alcuni degli impianti audio video presenti nel campus, vengono utilizzati per
manifestazioni, convegni, sedute di laurea ecc. ed anche in questo caso il loro malfunzionamento
creerebbe serie difficolta sia ai relatori che agli uditori.

Le caratteristiche e le modalita di svolgimento del servizio di seguito elencate si
intendono tassative ed inderogabili e devono poter essere operative dal primo giorno di
affidamento. 1l servizio dovra essere garantito anche nel caso di scioperi o di altri impedimenti,
anche atmosferici.

Almeno ogni 15 giorni e, comunque, secondo un calendario da concordarsi in funzione
delle esigenze dell’Ente Appaltante, dovranno tenersi incontri tra il Direttore Operativo ed il

Direttore Tecnico al fine di verificare costantemente l'attivita svolta.

Gli impianti da porre in manutenzione sono duecento-quaranta-due (242), dei quali
cento settantuno (226) posti a servizio degli edifici del Campus Universitario di Fisciano e

tredici (16) posti a servizio degli edifici del Campus Universitario di Baronissi.

Generalmente un impianto audio-video e costituito dai seguenti apparati:

¢ Videoproiettore dotato di telecomando e di staffa regolabile con sistema
antifurto;

e Schermo avvolgibile motorizzato con cassonetto avvolgitelo;

e Rack e/o armadio metallico contenente i seguenti apparati cablati e funzionanti:

e Preamplificatore;

e Amplificatore;

e Microfoni a filo;

e Microfono Wi-Fi;

e Matrice di commutazione video e/o switch video;

e Lettore DVD e/o Videoregistratore;

e Cavi di connessione;

e Presa multipla fissa e/o mobile;

¢ Diffusori acustici in numero proporzionale alle dimensioni delle aule;
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e Cassette a scomparsa e/o box per la distribuzione dell’energia e dei segnali
composta da:
o n.° 1 Presa Schuko 10A;
o n.° 1 connettore VGA;
o n.? 1 connettore RCA stereo;
o n.° 1 jack 6 mm stereo;

o n.° 1 doppio pulsante senza ritenuta per saliscendi schermo motorizzato;

Le connessioni dei vari apparati con le cassette a scomparsa presenti sulle scrivanie e/o
fissate sulle pareti sono effettuate attraverso canaline passacavi calpestabili in gomma o
attraverso canalizzazioni dedicate a pavimento;

L’alimentazione elettrica dei suddetti apparati nella maggior parte delle aule ¢ fornita da
apposito quadretto elettrico dotato di interruttori automatici magnetotermici differenziali

opportunamente dimensionati.
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1) SEDE UNIVERSITARIA IN FISCIANO:

Gli impianti presenti in questa sede in numero di duecento-ventisei (226), dove per
“impianto” si intende l’intera dotazione di aula, composta da VDP, schermo, sistema di
diffusione audio e cablaggio per PC, vengono identificati attraverso le aule e/o laboratori dove
questi sono installati appartenenti ad edifici come identificati di seguito:

EDIFICIO "AT" (ex RETTORATO] 3

EDIFICICO "E" [ex STECCA T 18
EQIFICIO"C" (ex STECCA 2] 16
EQIFICIO"C" (ex STECCA 3] 14

EDIFICIO "0" (e STECCA 4] a
EDIFICIO "E” [ex STECCA 5] )
EDIFICIO "E” (ex STECCA 6] 9
2
5
7

EDIFICIO "F* [ex STECCA T
EQIFICIO"F" [ex STECCA 513
EQIFICIO "F4" [ex STECCA 53]

EDIFICIO "FS" [ex STECTA /3] 10

O EDIFICIO "LE" [ex STECCA S/3) 3

Z EQIFICIO BT (e INVARIANTE 14) 11

q EQIFICIO"CT (e INVARIAMTE 3C)

G EQIFICID"CE" [ex INWVARIANTE 40) 4

m EDIFICIO "0 (e INVARIGNTE SE)

E EDIFICIO 02" [ex INWARIAMTE 6A) 15
EDIFICIO "EZ" [ex INWARIANTE TE) a8
EQIFICIO "03" (e« INWVARIANTE SC) 10
EQIFICIO"ET" [ex INVARIANTE 3C) 11
EDIFICID "FT* fex INVARIBMTE TIC) 13
EDIFICIO "F2" (e INVARWBMNTE 12E] 16
EDIFICIO "F3" [ex INWARIANTE 13C) 24

EDIFICIO "5" [ex BIELIOTECA TECKMICO-SCIEMTIFICA)
EDIFICIO "A3" [ex BIBLIOTECA UMAMISTICA]

EDIFICIO "CENTRALE TERMICA™

EDIFICIO "N" [ex SEED - LAE. INGEGMERIA SAMITARIA]
EDIFICIO "13" [=+ OSSERYATORIO APPENMIMND)

EFlr|lr|R]|~
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2) SEDE UNIVERSITARIA IN BARONISSI:

Gli impianti presenti in questa sede in numero di sedici (16), dove per “impianto” si
intende I’intera dotazione di aula, composta da VDP, schermo, sistema di diffusione audio e
cablaggio per PC, vengono identificati attraverso le aule e/o laboratori dove questi sono installati

appartenenti ad edifici denominati “corpo” e precisamente:

EDIFICIC CORPO 4"
EDIFICID CORPO "C"
EDIFICIC CORFPO "0

B AROMISS]
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IMPIANTI ELEVATORI

Gli impianti oggetto di conduzione, controllo e manutenzione sono:

- settantotto (78), alla data attuale esistenti ed in esercizio, dei quali settantadue (72)
posti a servizio degli edifici del Campus Universitario di Fisciano (SA) e sei (6) posti a servizio
degli edifici del Campus Universitario di Baronissi (SA);

- tre (3), alla data attuale in previsione di installazione nell’anno 2021, dei quali due (2)
posti a servizio degli edifici del Campus Universitario di Fisciano (SA) ed uno (1) posto a

servizio degli edifici del Campus Universitario di Baronissi (SA);

1) SEDE UNIVERSITARIA IN FISCIANO (esistenti ed in esercizio)

Gli impianti, in numero di settantadue (72), hanno le seguenti caratteristiche essenziali:

a) impianti di costruzione SABIEM (n.° 15)

al) n.° 5 Ascensori contrassegnati degli identificativi 42573 - 42571 - 42570 - 42572 - 43378 di
costruzione SABIEM, installati rispettivamente negli edifici denominati “B” (gia Stecca 1), “C”
(gia Stecca 2), “C” (gia Stecca 3), “D” (gia Stecca 4) - 1% e 22 scala - ed in esercizio dall’anno
1988:

o Cat. A

e Tipo elettrico;

e Portata 875 kg;

e Fermate 4,

e Velocita 0,63 m/sec;

e Corsa 14,10 m;

e Manovra collettiva simplex;
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a2) n.° 3 Ascensori contrassegnati dagli identificativi 42576 - 42575 - 42574 di costruzione
SABIEM, installati rispettivamente negli edifici denominati “B2” (gia Invariante 2B), "C1” (gia
Invariante 3C), “C2” (gia Invariante 4D) ed in esercizio dall’anno 1988:

o Cat. A

e Tipo elettrico;

e Portata 875 kg;

e Fermate 2;

e Velocita 0,63 m/sec;

e Corsa 5,10 m;

e Manovra universale a pulsanti;

a3) n.° 2 Ascensori contraddistinti dagli identificativi 46840 - 46841 di costruzione SABIEM,
installati nell’edificio denominato “A3” (gia Biblioteca Umanistica) ed in esercizio dall’anno
1998:

o Cat. A

e Tipo idraulico;

e Portata 480 kg;

e Fermate 7,

e Velocita 0,52 m/sec;

e Corsa 22,35 m;

e Manovra duplex a prenotazione;

ad) n.° 1 Ascensore contrassegnato dall’identificativo 46842 di costruzione SABIEM, installato
nell’edificio denominato “43” (gia Biblioteca Umanistica) ed in esercizio dall’anno 1998:

o Cat. A

e Tipo idraulico;

e Portata 890 kg;

e Fermate 8;

e Velocita 0,54 m/sec;

e Corsa 22,35 m;

e Manovra collettiva simplex;
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a5) n.° 1 Ascensore contrassegnato dall’identificativo 46843 di costruzione SABIEM, installato
nell’edificio denominato “43” (gia Biblioteca Umanistica) ed in esercizio dall’anno 1998:

o Cat. A

e Tipo idraulico;

e Portata 1000 kg;

e Fermate 8;

e Velocita 0,54 m/sec;

e Corsa 22,35 m;

e Manovra universale a pulsanti;

a6) n.° 1 Ascensore contrassegnato dall’identificativo 46844 di costruzione SABIEM, installato
nell’edificio denominato “43” (gia Biblioteca Umanistica) ed in esercizio dall’anno 1998:

o Cat. A;

e Tipo idraulico;

e Portata 400 kg;

e Fermate 8;

e Velocita 0,52 m/sec;

e Corsa 22,35m;

e Manovra universale a pulsanti;

a7) n.° 1 Ascensore contrassegnato dall’identificativo 46845 di costruzione SABIEM, installato
nell’edificio denominato “43” (gia Biblioteca Umanistica) ed in esercizio dall’anno 1998:

o Cat. A;

e Tipo idraulico;

e Portata 650 kg;

e Fermate 2;

¢ Velocita 0,53 m/sec;

e Corsa 7,60 m;

e Manovra universale a pulsanti;
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a8) n.° 1 Montacarichi - Microlift contrassegnato dall’identificativo 43380 di costruzione
SABIEM, installato nell’edificio denominato “M4” (gia Preesistenza-Annesso Biblioteca/Casa
del libro) ed in esercizio dall’anno 2002:

e Cat. D;

e Portata 25 kg;

e Fermate 2;

e Servizi 2;

e Corsa 6,00 m;

e Manovra universale;

b) impianti di costruzione SCHINDLER (n.° 6)

bl) n.° 1 Ascensore contrassegnato dall’identificativo 4116392 di costruzione SCHINDLER,
installato nell’edificio denominato “E” (gia Stecca 5) ed in esercizio dall’anno 1991:

o Cat. A;

e Tipo elettrico;

e Portata 900 kg;

e Fermate 4,

e Velocita 0,63 m/sec;

e Corsa 14,10 m;

e Manovra a prenotazione simplex;

b2) n.° 1 Ascensore contrassegnato dall’identificativo 4116393 di costruzione SCHINDLER,
installato nell’edificio denominato “E” (gia Stecca 6) ed in esercizio dall’anno 1991:

e Cat. A,

e Tipo elettrico;

e Portata 900 kg;

e Fermate 5;

e Velocita 0,63 m/sec;

e Corsa 19,20 m;

e Manovra a prenotazione simplex;
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b3) n.° 1 Ascensore contrassegnato dall’identificativo 4116391 di costruzione SCHINDLER,
installato nell’edificio denominato “E2” (gia Invariante 7E) ed in esercizio dall’anno 1991:

e Cat. A;

e Tipo elettrico;

e Portata 900 kg;

e Fermate 3;

¢ Velocita 0,63 m/sec;

e Corsa 9,10 m;

e Manovra a prenotazione simplex;

b4) n.° 1 Ascensore contrassegnato dall’identificativo 4136977 di costruzione SCHINDLER,
installato nell’edificio denominato “L5” (gia Laboratorio Ingegneria Meccanica) ed in esercizio
dall’anno 2006:

e Ascensore;

e Tipo idraulico;

e Portata 630 kg;

e Fermate 2;

e Velocita 0,63 m/sec;

e Corsa5,12 m;

e Manovra a prenotazione simplex;

b5) n.° 1 Ascensore contrassegnato dall’identificativo 4136978 di costruzione SCHINDLER,
installato nell’edificio denominato “L6” (gia Laboratorio Ingegneria del Centro Produzioni
Agroalimentari ed in esercizio dall’anno 2006:

Ascensore

e Tipo idraulico;

e Portata 630 kg;

e Fermate 2;

e Velocita 0,63 m/sec;

e Corsa 5,18 m;

e Manovra a prenotazione simplex;
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b6) n.° 1 Ascensore contrassegnato dall’identificativo 4140916 di costruzione SCHINDLER,
installato nell’edificio denominato “D3” (gia Invariante 8C) ed in esercizio dall’anno 2007:

e Ascensore

e Tipo idraulico;

e Portata 900 Kkg;

e Fermate 5;

e Velocita 0,63 m/sec;

e Corsa 18,50 m;

e Manovra simplex collettiva;

c) impianti di costruzione PARAVIA (n.° 35)

cl) n.° 4 Ascensori contrassegnati dagli identificativi 20384 - 20382 - 20383 - 20385 di
costruzione PARAVIA installati rispettivamente al lato Nord 1, Sud 1 e Sud 2 ed Ovest 1
dell’edificio denominato “41” (gia Rettorato) ed in esercizio dall’anno 1994:

o Cat. A

e Tipo idraulico;

e Portata 480 kg;

e Fermate 5;

e Velocita 0,80 m/sec;

e Corsa 13,73 m;

e Manovra duplex;

c2) n.° 2 Ascensori contrassegnati dagli identificativi 20386 - 20387 di costruzione PARAVIA
installati rispettivamente al lato Ovest 2 e Nord 2 dell’edificio denominato “A7” (gia Rettorato)
ed in esercizio dall’anno 1994:

o Cat. A

e Tipo idraulico;

e Portata 870 kg;

e Fermate 5;

e Velocita 0,80 m/sec;

e Corsa 13,73 m;

e Manovra duplex;
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c3) n.° 2 Ascensori contrassegnati dagli identificativi 20380 - 20381 di costruzione PARAVIA
installati al lato Est 1 e Est 2 dell’edificio denominato “A/” (gia Rettorato) ed in esercizio
dall’anno 1994:

Cat. A;

Tipo idraulico;

Portata 480 Kkg;

Fermate 5;

Velocita 0,80 m/sec;
Corsa 13,73 m;

Manovra collettiva duplex;

c4) n.° 1 Ascensore contrassegnato dall’identificativo 20388 di costruzione PARAVIA installato
al lato Est (Garage) dell’edificio denominato “4/” (gia Rettorato) ed in esercizio dall’anno 1994

Cat. B;

Tipo idraulico;

Portata 600 Kkg;

Fermate 2;

Velocita 0,20 m/sec;

Corsa 3,50 m;

Manovra universale a pulsanti;

c5) n.° 1 Montacarichi contrassegnato dall’identificativo 20389 di costruzione PARAVIA
installato al lato Ovest (Posta) dell’edificio denominato “A/” (gia Rettorato) ed in esercizio
dall’anno 1994:

Cat. D;

Portata 24 kg;
Fermate 2;

Servizi 2;

Velocita 0,40 m/sec;
Corsa 6,90 m;
Manovra universale;
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c6) n.° 1 Montacarichi contrassegnato dall’identificativo 20390 di costruzione PARAVIA
installato al lato Ovest (Bar) dell’edificio denominato “A/” (gia Rettorato) ed in esercizio
dall’anno 1994:

e Cat.D;

e Portata 24 kg;

e Fermate 3;

e Servizi 3;

e Velocita 0,40 m/sec;
e Corsa 6,90 m;

e Manovra universale;

c7) n.° 1 Ascensore montacarichi contrassegnato dall’identificativo 18732 di costruzione
PARAVIA installato nell’edificio denominato “B2” (gia Invariante 2B) - archivio della
Segreteria studenti - ed in esercizio dall’anno 1989:

e Cat. B;

e Tipo idraulico;

e Portata 300 kg;

e Fermate 3;

e Velocita 0,36 m/sec;

e Corsa 5,06 m;

e Manovra universale a pulsanti;

c8) n.° 1 Ascensore contrassegnato dall’identificativo 22071 di costruzione PARAVIA installato
nell’edificio denominato “F1” (gia Invariante 11C) ed in esercizio dall’anno 1999:

o Cat. A;

e Tipo idraulico;

e Portata 850 kg;

e Fermate 4;

¢ Velocita 0,50 m/sec;

e Corsa 15,90 m;

e Manovra universale a pulsanti;
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c9) n.° 1 Ascensore contrassegnato dall’identificativo 22783 di costruzione PARAVIA installato
nell’edificio denominato “D1” (gia Invariante 5E) ed in esercizio dall’anno 2000:

e Ascensore

e Tipo elettrico;

e Portata 850 kg;

e Fermate 3;

e Velocita 0,63 m/sec;

e Corsa 10,40 m;

e Manovra universale a pulsanti;

c10) n.° 2 Ascensori del tipo Panoramico contrassegnati dagli identificativi 22699 - 22700 di
costruzione PARAVIA installati nell’edificio denominato “A42” (gia Aula Magna e Teatro) ed in
esercizio dall’anno 2002:

e Ascensore

e Tipo idraulico;

e Portata 900 kg;

e Fermate 4,

e Velocita 0,62 m/sec;
e Corsa 13,90 m;

e Manovra duplex;

cl1) n.° 1 Ascensore del tipo Circolare contrassegnato dall’identificativo 22701 di costruzione
PARAVIA installato nell’edificio denominato “A2” (gia Aula Magna e Teatro) ed in esercizio
dall’anno 2002:

e Ascensore

e Tipo idraulico;

e Portata 900 kg;

e Fermate 4,

e Velocita 0,62 m/sec;
e Corsa 13,90 m;

e Manovra duplex;
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cl2) n.° 1 Ascensore contrassegnato dall’identificativo 24031 di costruzione PARAVIA
installato nell’edificio denominato “F2” (gia Invariante 12B) ed in esercizio dall’anno 2004:

e Ascensore

e Tipo idraulico;

e Portata 860 kg;

e Fermate 3;

¢ Velocita 0,50 m/sec;

e Corsa 10,25 m;

e Manovra universale;

cl3) n.° 1 Ascensore contrassegnato dall’identificativo 24531 di costruzione PARAVIA
installato nell’edificio denominato “L1” (gia Laboratorio Ingegneria Idraulica) ed in esercizio
dall’anno 2005:

e Ascensore

e Tipo idraulico;

e Portata 630 kg;

e Fermate 2;

¢ Velocita 0,50 m/sec;
e Corsa 4,20 m;

e Manovra universale;

cl4) n.° 1 Ascensore contrassegnato dall’identificativo 24532 di costruzione PARAVIA

installato nell’edificio denominato “L3” (gia Laboratorio Ingegneria Geotecnica) ed in esercizio
dall’anno 2005:

e Ascensore

e Tipo idraulico;

e Portata 630 kg;

e Fermate 2;

e Velocita 0,50 m/sec;
e Corsa 4,20 m;

e Manovra universale;
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cl5) n.° 1 Ascensore contrassegnato dall’identificativo 24533 di costruzione PARAVIA

installato nell’edificio denominato “L2” (gia Laboratorio Ingegneria Strutture) ed in esercizio
dall’anno 2005:

e Ascensore

e Tipo idraulico;

e Portata 630 kg;

e Fermate 3;

e Velocita 0,50 m/sec;
e Corsa 8,30 m;

e Manovra universale;

c16) n.° 3 Ascensori contrassegnati dagli identificativi 24285 - 24286 - 24287 di costruzione
PARAVIA installati nell’edificio denominato “F” (gia Stecca 7) ed in esercizio dall’anno 2006:

e Ascensore

e Tipo elettrico;

e Portata 860 kg;

e Fermate 5;

e Velocita 0,63 m/sec;

e Corsa 19,40 m;

e Manovra universale;

cl7) n.° 1 Ascensore contrassegnato dall’identificativo 24888 di costruzione PARAVIA
installato nell’edificio denominato “F3” (gia Invariante 13C) ed in esercizio dall’anno 2006:

e Ascensore

e Tipo idraulico;

e Portata 860 kg;

e Fermate 4,

¢ Velocita 0,50 m/sec;

e Corsa 15,32 m;

e Manovra universale;
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c18) n.° 2 Ascensori contrassegnati dagli identificativi 25502 - 25503 di costruzione PARAVIA
installati nell’edificio denominato “PI4” (gia Parcheggio interrato Piazza del Sapere) ed in
esercizio dall’anno 2006:

e Ascensore

e Tipo idraulico;

e Portata 630 kg;

e Fermate 3;

e Velocita 0,50 m/sec;

e Corsa 7,00 m;

e Manovra universale;

c19) n.° 1 Ascensore contrassegnato dall’identificativo 25501 di costruzione PARAVIA
installato nell’edificio denominato “PI/4” (gia Parcheggio interrato Piazza del Sapere) ed in
esercizio dall’anno 2006:

e Ascensore

e Tipo elettrico;

e Portata 830 kg;

e Fermate 4;

e Velocita 0,50 m/sec;

e Corsa 8,00 m;

e Manovra universale;

c20) n.° 2 Ascensori contrassegnati dagli identificativi 26514 - 26515 di costruzione PARAVIA

installati nell’edificio denominato “P” (gia Parcheggio multipiano) ed in esercizio dall’anno
2009:

e Ascensore

e Tipo idraulico;

e Portata 630 kg;

e Fermate 5;

e Velocita 0,60 m/sec;
e Corsa 13,00 m;

e Manovra universale;
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c21) n.° 2 Ascensori contrassegnati dagli identificativi 26516 - 26517 di costruzione PARAVIA
installati nell’edificio denominato “P” (gia Parcheggio multipiano) ed in esercizio dall’anno
20009:

e Ascensore

e Tipo idraulico;

e Portata 1000 kg;

e Fermate 7,

e Velocita 0,60 m/sec;

e Corsa 20,30 m;

e Manovra universale;

c22) n.° 3 Ascensori contrassegnati dagli identificativi 27025 - 27026 - 27027 di costruzione
PARAVIA installati nell’edificio denominato “F” (gia Stecca 8/9) ed in esercizio dall’anno
20009:

e Ascensore

e Tipo idraulico;

e Portata 1000 kg;

e Fermate 5;

e Velocita 0,50 m/sec;

e Corsa 19,70 m;

e Manovra universale;

d) impianti di costruzione CEAM S.r.l. (n.° 2)

dl) n.° 1 Ascensore contrassegnato dall’identificativo 22N50796 di costruzione CEAM S.r.l.
installato nell’edificio denominato “E7” (gia Invariante 9C) ed in esercizio dall’anno 2002:

e Ascensore

e Tipo idraulico;

e Portata 900 kg;

e Fermate 4,

e Velocita 0,61 m/sec;

e Corsa 15,27 m;

e Manovra universale;
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d2) n.° 1 Ascensore contrassegnato dall’identificativo 22N87224 di costruzione CEAM S.r.l.
installato nell’edificio denominato “D2” (gia Invariante 6A) ed in esercizio dall’anno 2011:

e Ascensore

e Tipo elettrico;

e Portata 630 kg;

e Fermate 3;

¢ Velocita 0,80 m/sec;

e Corsa 9,20 m;

e Manovra universale;

e) impianti di costruzione CETECO (n.° 2)

el) n.° 1 Piattaforma per disabili contrassegnata dall’identificativo 14940 di costruzione
CETECO installata al Punto di Ristoro - Bar Positano dell’edificio denominato “E” (gia Stecca
5) ed in esercizio dall’anno 2000:

e Piattaforma;

e Tipo idraulico;

e Portata 300 kg;

e Fermate 2;

e Velocita 0,1 m/sec;

e Corsa 5,10 m;

e2) n.° 1 Piattaforma per disabili contrassegnata dall’identificativo 18909 di costruzione
CETECO installata al Punto di Ristoro - Bar Paestum dell’edificio denominato “C” (gia Stecca
2) ed in esercizio dall’anno 2003:

¢ Piattaforma;

e Tipo idraulico;

e Portata 300 kg;

e Fermate 2;

e Velocita 0,1 m/sec;

e Corsa 5,10 m;
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f) impianti di costruzione E.P. ELEVATORI PREMONTATI S.r.l. (n.° 1)

f1) n.° 1 Piattaforma per disabili contrassegnata dall’identificativo 2080 di costruzione E.P. S.r.1.
installata nell’edificio denominato “S7” (gia Preesistenza per attivita collettive degli studenti -
Masseria) ed in esercizio dall’anno 2003:

e Piattaforma;

e Tipo idraulico;

e Portata 250 kg;

e Fermate 3;

e Velocita 0,1 m/sec;

e Corsa 7,55 m;

g) impianti di costruzione KONE S.p.a. (n.° 2)

gl) n.° 2 Ascensori contrassegnati dagli identificativi 10862739 - 10862740 di costruzione
KONE S.p.A., installati nell’edificio denominato “P24” (gia Parcheggio interrato Piazza della
Scienza e della Tecnica) ed in esercizio dall’anno 2007:

e Ascensore;

e Tipo elettrico monospace;

e Portata 630 kg;

e Fermate 4,

e Velocita 0,63 m/sec;

e Corsa7,00me 11,34 m;

h) impianti di costruzione D’ ANTONIO ASCENSORI S.r.l. (n.° 1)

hl) n.° 1 Ascensore contrassegnato dall’identificativo 023/07 di costruzione D’ANTONIO
ASCENSORI S.r.l, installato nell’edificio denominato “H” (gia Attivita Collettive - Club
House) ed in esercizio dall’anno 2010:

e Ascensore;

e Tipo idraulico;

e Portata 480 kg;

e Fermate 2;

¢ Velocita 0,62 m/sec;

e Corsa4,40 m;

e Manovra universale;
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1) impianti di costruzione STEGGI ASCENSORI S.r.l. (n.° 1)

i1) n.° 1 Ascensore contrassegnato dall’identificativo 1343 di costruzione STEGGI ASCENSORI
S.r.l., installato nell’edificio denominato “M2” (gia Presidio medico e Ufficio postale) ed in
esercizio dall’anno 2006:

e Ascensore;

e Tipo idraulico;

e Portata 480 kg;

e Fermate 2;

e Velocita 0,62 m/sec;

e Corsa 3,90 m;

e Manovra universale;

) impianti di costruzione VIMEC (n.° 1)

I1) n.° 1 Servoscala contrassegnato dall’identificativo V42 di costruzione VIMEC, installato
nell’edificio denominato “B2” (gia Invariante 2B) ed in esercizio dall’anno 2007:

Servoscala;

Tipo elettrico;

Portata 1 persona;

Velocita 0,085 m/sec;

m) impianti di costruzione DEL BO S.p.A. (n.° 1)

ml) n.° 1 Ascensore contrassegnato dall’identificativo 1000033DB di costruzione DEL BO
S.p.A., installato nell’edificio denominato “Bl” (gia Invariante 1A) ed in esercizio dall’anno
2011:

e Ascensore;

e Tipo elettrico;

e Portata 630 kg;

e Fermate 3;

¢ Velocita 1,00 m/sec;

e Corsa9,21 m;
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n) impianti di costruzione OTIS SERVIZI S.r.l. (n.° 5)

nl) n.° 2 Ascensori contrassegnati dagli identificativi 54NR2238 - 54NR2240 di costruzione
OTIS SERVIZI S.r.1., installati nell’edificio denominato “G” (gia Biblioteca Tecnico Scientifica)
ed in esercizio dall’anno 2013:

e Ascensore;

e Tipo elettrico;

e Portata 1000 kg;

e Fermate 8;

e Velocita 1,00 m/sec;

e Corsa 29,74 m;

n2) n.° 2 Ascensori contrassegnati dagli identificativi 54NR2239 - 54NR2241 di costruzione
OTIS SERVIZI S.r.1., installati nell’edificio denominato “G” (gia Biblioteca Tecnico Scientifica)
ed in esercizio dall’anno 2013:

e Ascensore;

e Tipo elettrico;

e Portata 1000 kg;

e Fermate 6;

e Velocita 1,00 m/sec;

e Corsa 20,88 m;

n3) n.° 1 Piattaforma contrassegnata dall’identificativo 54NR4048 di costruzione OTIS SERVIZI
S.r.1,, installato nell’edificio denominato “G” (gia Biblioteca Tecnico Scientifica) ed in esercizio
dall’anno 2013:

e Piattaforma;

e Tipo idraulico;

e Portata 250 kg;

e Fermate 4,

e Velocita 0,14 m/sec;

e Corsa 12,00 m;
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2) SEDE UNIVERSITARIA IN BARONISSI (esistenti ed in esercizio)

Gli impianti, in numero di sei (6), hanno le seguenti caratteristiche:

0) impianti di costruzione FIAM (n.° 1)

01) n.° 1 Ascensore contrassegnato dell’identificativo 420775 di costruzione FIAM, installato
nell’edificio denominato “Corpo C” ed in esercizio dall’anno 1991:

o Cat. A,

e Tipo elettrico;

e Portata 425 kg;

e Fermate 5;

e Velocita 0,80 m/sec;

e Corsa 9,42 m;

e Manovra Simplex;

p) impianti di costruzione f.i. MAN IMPIANTI S.n.c. (n.° 1)

pl) n.° 1 Ascensore contrassegnato dell’identificativo 2039 di costruzione f.i. MAN IMPIANTI
S.n.c., installato nell’edificio denominato “Laboratorio CETIS” ed in esercizio dall’anno 2000:

e Ascensore;

e Tipo idraulico;

e Portata 850 kg;

e Fermate 2;

e Velocita 0,62 m/sec;

e Corsa 3,70 m;

e Manovra Universale;
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q) impianti di costruzione LA P.R.I.M.A. S.a.s. (n.° 1)

gl) n.° 1 Ascensore contrassegnato dell’identificativo 003/01 di costruzione LA P.R.I.M.A.
S.a.s., installato nell’edificio denominato “Corpo C” (blocco scala esterna di emergenza) ed in
esercizio dall’anno 2002:

e Ascensore;

e Tipo idraulico;

e Portata 860 kg;

e Fermate 4,

e Velocita 0,52 m/sec;

e Corsa 9,90 m;

e Manovra Universale;

r) impianti di costruzione DEL BO S.p.A. (n.° 1)
rl) n.° 1 Ascensore contrassegnato dell’identificativo 1300012DB di costruzione DEL BO
S.p.A., installato nell’edificio denominato “Corpo C” ed in esercizio dall’anno 2014:

e Ascensore;

e Tipo elettrico;

e Portata 630 kg;

e Fermate 6;

e Velocita 1,00 m/sec;

e Corsa 9,76 m;

e Manovra simplex;

s) impianti di costruzione CONCORDIA ASCENSORI S.r.l. (n.° 2)

s1) n.° 2 Piattaforme Elevatrici contrassegnate dagli identificativi 9370 - 9371 di costruzione
CONCORDIA ASCENSORI S.r.l,, installati nell’edificio denominato “Laboratorio CETIS” ed
in esercizio dall’anno 2014:

e Piattaforma Elevatrice;

e Tipo idraulico;

e Portata 300 kg;

e Fermate 2;

e Velocita 0,15 m/sec;

e Corsa 3,50 m;
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3) SEDE UNIVERSITARIA IN FISCIANO (in previsione di installazione)

Gli impianti, in numero di due (2), avranno le seguenti caratteristiche

t) impianti di costruzione (da definire) (n.° 1)

t1) n.° 1 Piattaforma contrassegnata dall’identificativo (da definire) di costruzione (da definire),
installato nell’edificio denominato “Centrale Tecnologica” ed in esercizio dall’anno (da
definire):

o Piattaforma;

e Tipo idraulico;

e Portata 360 kg;

e Fermate 2;

e Velocita 0,15 m/sec;

e Corsa 6,00 m;

u) impianti di costruzione (da definire) (n.° 1)

ul) n.° 1 Servoscala contrassegnato dall’identificativo (da definire) di costruzione (da definire),
da installare nell’edificio denominato “42” (gia Aula Magna e Teatro) ed in esercizio dall’anno
(da definire):

e Servoscala;

e Tipo elettrico;

e Portata 1 persona;

e Velocita 0,07 m/sec;

4) SEDE UNIVERSITARIA IN BARONISSI (in previsione di installazione)

V) impianti di costruzione (da definire) (n.° 1)

v1) n.° 1 Piattaforma per disabili contrassegnata dall’identificativo (da definire) di costruzione
(da definire) installata a servizio dell’Aula delle Lauree del Dipartimento di Medicina e Chirurgia
dell’edificio denominato “DI” ed in esercizio dall’anno (da definire):

e Piattaforma;

e Tipo idraulico;

e Portata 300 kg;

e Fermate 2;

e Velocita 0,1 m/sec;

e Corsa 2,90 m;
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IMPIANTI SPECIALI

Varchi automatici:

Gli impianti, in numero di ventotto (28) dei quali ventisette (27) per il Campus di Fisciano ed uno

(1) per il Campus di Baronissi, hanno le seguenti caratteristiche essenziali:

e Corpo sharra completo di motore ed elettronica di gestione dello stesso;

e Box di alimentazione completo di sistema di gestione tramite rete TCP/IP;

e Fotocellule per la presenza ostacoli;

o Doppie spire di presenza autoveicolo e conteggio dello stesso;

e Antenna LF di rilevamento autoveicolo, negli impianti dove non € presente questa antenna
["attuazione avviene tramite selettore a chiave e/o chiave di prossimita;

e Gestione centralizzata con software via web.

Dissuasori:

Gli impianti, in numero di quattro (4) per il Campus di Fisciano, hanno le seguenti caratteristiche

essenziali:

e Colonna a scomparsa completa di motore ed elettronica di gestione dello stesso;
e Quadretto di alimentazione completo;

e Doppie spire di presenza autoveicolo;

e [’attuazione avviene tramite telecomando;

e Semaforo e cicalino di segnalazione movimento del dissuasore.

Cancelli

Gli impianti, in numero di undici (11) per il Campus di Fisciano, hanno le seguenti caratteristiche

essenziali:
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e Cancello in acciaio zincato completo di motore;
e Fotocellule per la presenza ostacoli;

e L’attuazione avviene tramite dispositivo a chiave.

Serrande

Gli impianti, in numero di dodici (12) per il Campus di Fisciano, hanno le seguenti caratteristiche
essenziali:

e Serranda in acciaio zincato completa di motore;

e Fotocellule per la presenza ostacoli;

e L’attuazione avviene tramite dispositivo a chiave.

Serrature ed infissi motorizzati

Gli impianti, in numero di settanta (70) dei quali ventotto (28) per il Campus di Fisciano e

quarantadue (42) per il Campus di Baronissi, hanno le seguenti caratteristiche essenziali:

e Serratura elettromeccanica completa;

¢ Infisso motorizzato completo di motore;

e Per le elettro serrature !’attuazione avviene tramite dispositivo a chiave di prossimita e/o
tastierino numerico invece per gli infissi motorizzati oltre il tastierino l’attuazione avviene anche

tramite rilevatore infrarosso.
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5 MANUTENZIONE A CANONE

Il servizio di conduzione, controllo, gestione e manutenzione dei sistemi elettrici descritti

in maniera completa ma non esaustiva nei paragrafi precedenti, garantisce, a fronte del

pagamento di un canone le seguenti macro-attivita:

La conduzione degli impianti: tali attivita consistono nel sovrintendere al normale

funzionamento degli impianti tecnologici provvedendo a tutte le regolazioni

necessarie al fine di garantire i livelli prestazionali previsti.

L’esecuzione di attivita di manutenzione programmata: tali attivita di verifica e/o

controllo e/o monitoraggio e/o manutenzione, come nel seguito meglio specificato,
sono volte a garantire la piena fruibilita dell’impianto cui il servizio ¢ destinato e
la programmazione temporale degli eventuali interventi di ripristino e/o

sostituzione che dovessero rendersi necessari.

Gli interventi di ripristino e/o0 manutenzione di lieve entita intendendosi per tali gli

interventi di importo inferiore al valore della franchigia (definito nei paragrafi
successivi) non previsti nelle attivita programmate, come nel seguito meglio
specificato. Nel caso di attivita a richiesta il cui valore sia superiore alla franchigia
I’ Amministrazione sara tenuta a retribuire I’Assuntore con un importo pari al
valore delle attivita decurtato della franchigia stessa, mediante un ordine di lavoro

in regime di manutenzione straordinaria.

Quindi, il servizio suesposto consta nella esecuzione degli interventi necessari ad

assicurare il perfetto funzionamento e la continuita di esercizio, in assoluta sicurezza, degli

impianti esistenti conservando le prestazioni e contenendo il normale degrado ed invecchiamento

dei componenti, nonché ridurre i costi di gestione degli impianti, e sara organizzato in operazioni

di tipo periodico, valutate "a canone™ secondo le indicazioni di seguito riportate nelle singole
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E.S.M. - Entita Soggetta a Manutenzione. Tali schede identificative le singole ESM, saranno
qui definite dalla serie IE-ESM. xx.

Resta inteso che altre componenti secondarie, non contemplate nelle schede ESM di
seguito riportate, dovranno essere incluse nel processo di manutenzione seguendo meramente cio

che prescrive il libretto di uso e manutenzione relativo.

“Il processo di manutenzione “a canone” sara eseguito a intervalli predeterminati o in
accordo a criteri prescritti e sara volto a ridurre la probabilita di guasto o la degradazione del

funzionamento di una entita” - (UNI 9910).

Tutti i tipi di intervento dovranno essere esequiti rispettando le attivita Didattiche, di

Ricerca e quelle svolte dall’Amministrazione Centrale, ed in genere di tutte quelle che
ordinariamente vengono svolte nelle sedi Universitarie e pertanto alune attivita descritte

nelle E.S.M. si dovranno svolgere esclusivamente nei fine settimana.

Come in precedenza anticipato, tutti i materiali, comprensivi di oneri della sicurezza, noli,
trasporti, spese generali e utile di impresa occorrenti per le sostituzioni ricadranno nella
manutenzione a canone fino ad un massimo definito come “limite di franchigia”, entro il quale
I’ Appaltatore non percepira nessun onere aggiuntivo da parte dell’ Amministrazione. Pertanto, per
Franchigia si intende una serie di materiali che sicuramente vengono impiegati durante il normale
svolgimento delle operazioni di manutenzione, controllo e/o verifica degli impianti oggetto del
servizio. Non rappresentano i ricambi strettamente necessari allo svolgimento della operazioni di
manutenzione ma il materiale, statisticamente determinato, che verra sostituito perché’ esausto

e/o fuori servizio.

Il personale di servizio dovra essere scelto ed assegnato ad ogni singola E.S.M.
dall’ Appaltatore in termini di numero di unita ed in termini di profilo professionale, in funzione
delle modalita e delle cadenze delle operazioni di manutenzioni da eseguire su ogni singola ESM

Entita Soggetta a Manutenzione, cosi come specificato dettagliatamente nel presente Capitolato.
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In ogni caso, viste le attivita da svolgere nelle singole ESM per I’espletamento del

programma di manutenzione a canone, e tenuto conto dei profili di competenza necessari, il

personale scelto, nel numero identificato dall’appaltatore, dovra possedere i seguenti “skill

formativi”:

operatore elettricista Bt/MT di 5% categoria, In particolare,
I’operatore elettricista Bt/MT di tipo specializzato di 5% categoria
dovra avere i requisiti di P.E.S. - Persona esperta ai sensi della
norma CEI-EN 50110-1 fascicolo 4805 (ex CEIl 11-48) per la
conduzione e I’esercizio di impianti elettrici di I # e Il # categoria
secondo la norma CEIl 11-1 par.2.1.3c (impianti Bt a 400 V ed
impianti MT a 20 kV), con nomina comprovata da certificazione del

Datore di Lavoro;

operatore _elettricista  Bt/MT di 42 cateqgoria, In particolare,

I’operatore elettricista Bt/MT di tipo specializzato di 4* categoria
dovra avere i requisiti di P.E.l. - Persona informata ai sensi della
norma CEI-EN 50110-1 fascicolo 4805 (ex CEIl 11-48) per la
conduzione e I’esercizio di impianti elettrici di I # e Il # categoria
secondo la norma CEIl 11-1 par.2.1.3c (impianti Bt a 400 V ed
impianti MT a 20 kV), con nomina comprovata da certificazione del

Datore di Lavoro;

operatore specializzato Audio Video di 52 categoria : in particolare,

I’operatore dovra avere buona conoscenza di software e hardware
legati alla parte audio e video nonché buona conoscenza impianti
video per proiezioni da PC (collegamenti in VGA/DVI/HDMI tra
computer e proiettori), con nomina comprovata da certificazione del

Datore di Lavoro;

operatore specializzato impianti speciali _di 5% categoria, in

particolare, I’operatore dovra avere buona conoscenza di software e

hardware dedicati al controllo accessi pedonale e veicolare,
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comprendendo le conoscenze impiantistiche minime necessarie allo
svolgimento delle attivita specialistiche), con nomina comprovata da

certificazione del Datore di Lavoro;

operatore ascensorista specializzato, in particolare, 1’operatore

ascensorista di tipo specializzato dovra avere i requisiti previsti ai
sensi del DPR 30 aprile 1999 n.°162 per la manutenzione e
I’esercizio di impianti elevatori, con nomina comprovata da

certificazione del Datore di Lavoro.

Sara compito della Ditta aggiudicataria predisporre un servizio di sorveglianza degli

impianti in sua gestione con lo scopo di fronteggiare situazioni di disservizio o di pericolo

per la pubblica incolumita dovute a carenze di qualungue genere, al di fuori del

programma di manutenzione.

Il servizio comprende in modo completo ma non esaustivo:

e |l monitoraggio continuo non cadenzato degli elementi costituenti i singoli
impianti;

e L’esecuzione dei sopralluoghi necessari per risolvere problemi manutentivi o per
verifiche di situazioni presumibilmente pericolose;

e |l controllo costante dello stato dei beni, per rilevare situazioni anomale;

e |l rapporto dettagliato delle modalita e degli esiti del sopralluogo straordinario
ed eventualmente il rilievo fotografico, da fornirsi all’Universita con la dovuta

tempestivita richiesta dalla gravita della segnalazione stessa.

Nell’ambito delle attivita di manutenzione, rientreranno tutti gli oneri conseguenti

allo smaltimento sia regolamentato sia non regolamentato, trasporto e conferimento a

punto di raccolta autorizzato di eventuali materiali di risulta connessi alle attivita stesse

(esempio olii esausti, lampade fluorescenti esaurite, batterie esaurite, ecc.).
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L'Appaltatore sara unico responsabile verso I'amministrazione appaltante e verso i terzi di
tutti i danni di qualsiasi natura che comunque derivassero per colpa o negligenza tanto sua che
dei suoi dipendenti, durante e dopo I'esecuzione delle verifiche e delle prestazioni comprese nel
servizio, o anche come semplice conseguenza delle prestazioni eseguite o di mancata esecuzione
di controlli ed opere di manutenzione.

L'Appaltatore con la firma del contratto resta automaticamente impegnato a sollevare da
ogni responsabilita civile o penale I'amministrazione appaltante e la Direzione Tecnica preposta
al controllo del Servizio.

L'Appaltatore sara obbligato ad intervenire tempestivamente ad ogni sopralluogo richiesto
dagli Uffici Tecnici di questa Universita per la constatazione di eventuali deficienze o anomalie
che dovessero verificarsi agli impianti; & obbligata inoltre a provvedere altrettanto

tempestivamente a riportare gli impianti nelle normali condizioni di esercizio.

L'Amministrazione si riserva la facolta di disporre in ogni momento il controllo

della funzionalita e stato di conservazione degli impianti, nhonché la verifica della regolare

esecuzione delle operazioni descritte nelle E.S.M., alla presenza di un rappresentante della

Ditta per le contestazioni di eventuali deficienze che saranno regolarmente verbalizzate per

I'applicazione delle penali previste. Nel caso che nessun rappresentante dell’Appaltatore

intervenga alle predette verifiche, si procedera ugualmente alla presenza di due testimoni. |

lavori eventualmente da effettuare in danno saranno detratti dal pagamento della rata

trimestrale successiva.

L'Appaltatore dovra garantire I'esecuzione dei lavori di normale manutenzione con criteri
tali da non provocare la sospensione dei servizi o da renderla piu breve possibile ricorrendo, se
necessario, a lavoro straordinario notturno e festivo, senza che per questo la Ditta debba

pretendere compensi.

L'Appaltatore assumera la piena responsabilita della Direzione tecnica di tutte le

operazioni comprese nel servizio. L'Amministrazione, tuttavia, si riserva la facolta di esercitare
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nei modi e nei termini che ritiene pit opportuni il controllo sull'attivita dell'Appaltatore e sulla

funzionalita e consistenza delle opere.

Gli Ordini di Servizio, le istruzioni e le prescrizioni dell’Amministrazione dovranno
essere eseguiti con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme di contratto e di
Disciplinare. In tale ottica, I'Appaltatore non potra mai rifiutarsi di dare loro immediata
esecuzione anche quando si tratti di lavoro da farsi di notte e nei giorni festivi o in pit luoghi
contemporaneamente sotto pena di esecuzione di ufficio, con addebito della eventuale maggiore
spesa. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse

opportuno fare in merito all'ordine impartito, a valle della esecuzione dello stesso.

L'Appaltatore o il suo incaricato dovra recarsi quotidianamente all'ufficio dell'Ente

appaltante secondo le scadenze dettate dalle schede ESM di manutenzione al fine

consegnare i relativi report di lavoro e quotidianamente per le informazioni verbali sullo

sviluppo della manutenzione, per collaborare alla contabilita della stessa (che rimane

compito esclusivo dell'Ente appaltante) e per sottoscrivere i documenti contabili e non che

I’ Appaltatore € tenuto a controfirmare.

L'Appaltatore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del proprio
personale occupato nella fornitura e nei servizi, oggetto del presente contratto, e dichiara di
assumere in proprio ogni responsabilita, per la sicurezza dei lavoratori, in caso di danni diretti
arrecati eventualmente da detto personale alle persone ed alle cose sia dell’Amministrazione che
di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione, presso I'’Amministrazione, delle
prestazioni di cui al presente Capitolato.

L'Appaltatore si impegnera ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in
base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, incluse quelle

riguardanti la sicurezza e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
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5.1 SOTTOMISSIONI DEI MATERIALI

| principali materiali da impiegare nel processo di manutenzione dovranno essere approvati
dalla Stazione Appaltante mediante sottomissione di opportuna scheda-materiale. Bisognera
ottenere 1’approvazione prima dell’acquisto, dell’installazione o del trasporto di ciascun prodotto
al cantiere. Sottomissioni parziali non saranno accettate e saranno restituite senza eseguire alcun
esame.

Le sottomissioni includeranno il nome del fabbricante, il marchio di mercato, il luogo di
fabbricazione, il modello o numero di catalogo, i dati di targa, le dimensioni.

Le sottomissioni dovranno altresi includere le norme e gli standard applicabili, ed ogni
altra informazione necessaria a garantire la conformita ai requisiti tecnici previsti dalla normativa
vigente di ciascun prodotto da fornire. Per ciascun materiale, le sottomissioni conterranno la
descrizione degli attuali prodotti del fabbricante, disegni delle apparecchiature, diagrammi, curve
caratteristiche e prestazioni, corredate da cataloghi e listini in vigore in quel momento. Modifiche
a mano o dattiloscritte o altre modifiche diverse dai dati originali stampati dal fabbricante
costituiranno causa per il rigetto della sottomissione. Qualora i dati del fabbricante richiedano
informazioni supplementari per chiarezza, tali informazioni saranno sottomesse cosi come

richiesto per i certificati di conformita.

5.2 DISEGNI

Dopo ogni intervento di modifica e/o miglioria dei sistemi esistenti, ove mai si rientrasse
nelle direttive impartite dal D.L. n.37/2008, si dovra produrre la relativa dichiarazione di
conformita, corredata dagli allegati obbligatori, quali ad esempio non esaustivo, i disegni
costruttivi che dovranno essere conformi alle seguenti specifiche:
e | disegni dovranno essere redatti con dimensione minima DIN A3, se non specificato
altrimenti.
e | disegni conterranno schemi di cablaggio e dettagli di installazione dei componenti con

I’indicazione delle ubicazioni, del layout e degli accorgimenti previsti, dei quadri di
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controllo, accessori, tubazioni, canalizzazioni ed altre attrezzature o apparecchiature che
sono risultate necessarie per una corretta installazione.

e Gli schemi circuitali permetteranno di identificare i morsetti dei circuiti e mostreranno il
cablaggio interno per ciascuna apparecchiatura e la connessione fra apparecchiature
diverse.

e | disegni indicheranno la necessita di sufficiente spazio intorno alle apparecchiature per la

loro conduzione, manutenzione e sostituzione.

In ogni caso, a valle di ogni intervento che modifichi sensibilmente le prestazioni del

componente manutenuto, I’Impresa ha 1’obbligo di aggiornare ’anagrafica secondo le modalita

descritte nel Capitolato Generale.

5.3 ISTRUZIONI

Qualora le procedure di installazione o parte di esse debbano essere eseguite in conformita
con le istruzioni del fabbricante, sara necessario sottomettere copia di tali istruzioni
preliminarmente alla installazione delle apparecchiature stesse. La loro installazione non dovra
procedere finché le istruzioni del fabbricante non siano state ricevute. La mancanza delle

istruzioni del fabbricante sara causa del rigetto dell’apparecchiatura o materiale.

5.4 CERTIFICATI

Si dovranno sottomettere eventuali certificati del fabbricante, redatti a valle di
installazione, e relativi a prodotti, materiali, finiture ed apparecchiature. Non saranno accettati
certificati prodotti dal distributore dei prodotti. Le certificazioni saranno documenti preparati
specificatamente. Non saranno accettate certificazioni prestampate o copie di certificazioni
sottomesse in precedenza.

Le certificazioni del fabbricante faranno riferimento ai prodotti, alle apparecchiature o ai

materiali ed alle relative pubblicazioni atte a garantirne qualita.
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Le certificazioni non conterranno frasi che possano implicare che il prodotto non soddisfa
alle specifiche, quali “buono come”, “raggiunge lo stesso scopo finale” o risultato dei materiali
giudicati conformi alle pubblicazioni di riferimento”, oppure “eguaglia o supera le prestazioni del
materiale specificato”. Le certificazioni dovranno semplicemente indicare che il prodotto ¢
conforme ai requisiti stabiliti.

I certificati dovranno essere stampati su carta intestata del fabbricante e firmati da persona

autorizzata dal fabbricante a firmare certificati di conformita.

5.5 MANUALI OPERATIVI E DI USO E MANUTENZIONE

Dovra essere costituito un archivio cartaceo di tutti i manuali operativi e/o di uso e
manutenzione delle principali apparecchiature costituenti i sistemi elettrici, in conformita alla
logica di creazione dell’anagrafica, cosi come disposto dal Capitolato Generale. Tale archivio

dovra essere ubicato presso il R. d. E., o in idoneo logoro convenuto con lo stesso.

Ogni singolo manuale dovra rilegato in raccoglitore modulare recante la seguente scritta
identificativa sulla copertina: “Manuale di Esercizio e Manutenzione”, indicando inoltre il nome
dell’apparecchiatura. Il manuale dovra altresi contenere 1’esatta ubicazione della apparecchiatura
considerata ed il nome, I’indirizzo ed i numeri di telefono dei rappresentanti e delle assistenze

tecniche locali.

Il manuale dovra avere un indice e dovra essere assemblato coerentemente, con i fogli
dell’indice messi prima delle istruzioni dei rispettivi contenuti. Le istruzioni dovranno essere di
facile lettura, con i disegni di grande formato inseriti all’interno.

Il manuale dovra contenere:

e Schemi funzionali e di cablaggio con istruzioni che spieghino in dettaglio le modalita
operative di ciascuna apparecchiatura;

e Sequenza di controllo che spieghi [’avviamento, la conduzione e lo spegnimento;
descrizione della funzione dei componenti principali dell’apparecchiatura;

e La procedura per I’avviamento;
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e La procedura di esercizio;

e Le istruzioni per lo spegnimento;

e Istruzioni per l'installazione;

e Istruzioni per la manutenzione;

e Precauzioni, diagrammi ed illustrazioni di sicurezza;

e Procedure di test e dati prestazionali.

L’elenco dei materiali dovra altresi indicarne la provenienza, le parti di cui si consiglia di
avere 1 ricambi e I’organizzazione di servizi ragionevolmente piu conveniente per il luogo. Il
manuale dovra essere completo in ogni particolare relativamente ad apparecchiature, al controllo
ed agli accessori.

Nelle attivita di controllo da parte dell’Amministrazione, la mancata ottemperanza a tale
disposizione, comportera I’applicazione di una penale specifica per ogni inadempienza
riscontrata, regolarmente decurtata dalla rata trimestrale, cosi come previsto dal Capitolato

Generale.

5.6 ASSICURAZIONI DI QUALITA

Per i prodotti ed i ricambi utilizzati nel processo di gestione e manutenzione dei sistemi
elettrici, si dovra fornire materiali ed apparecchiature che siano prodotti serie di fabbricanti
specializzati. 1 prodotti dovranno essere stati in uso, nell’industria e nel commercio, con
soddisfacente prestazione da almeno due anni. I due anni fanno riferimento all’applicazione dei
prodotti e dei materiali in circostanze e con taglie simili.

Il prodotto dovra essere stato in commercio con pubblicita, cataloghi o brochure per il
periodo dei due anni. Qualora siano richiesti due o piu prodotti della stessa categoria di
apparecchiature, tali prodotti dovranno essere dello stesso fabbricante.

Le apparecchiature dovranno essere supportate da un’organizzazione di servizi
ragionevolmente conveniente alla loro installazione, per garantirne un’assistenza soddisfacente

durante il periodo di garanzia, sia in condizioni ordinarie che di emergenza.
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5.7 OBBLIGHI A CARICO DELL’IMPRESA

All’Impresa sara fatto obbligo di fornire tutte le documentazioni prescritte delle vigenti
Leggi e Decreti. In particolare, oltre a tutta la documentazione tecnica di cui ai paragrafi
precedenti, I’'Impresa dovra produrre la Dichiarazione di Conformita degli impianti modificati
durante il processo di manutenzione, realizzata cosi come prescritto dalla Legge n.37 del 2008, e
compilata seguendo 1 moduli appositamente predisposti con Decreto del Ministro dell’Industria
del Commercio e dell’Artigianato. Secondo quanto prescritto dalla suddetta Legge, 1’Impresa
dovra produrre un progetto delle eventuali variazioni da effettuare in corso d’opera, nonché una
relazione concernente i materiali effettivamente scelti per la fornitura, corredata dai relativi data-
sheet.

In ultimo, I'impresa dovra fornire una copia del Certificato di riconoscimento dei
Requisiti Tecnico-Professionali, conforme ai modelli approvati con D.M. 11.06.1992, pubblicato
sulla G.U. n.142 del 18.06.1992. Una copia di tale Certificato dovra essere allegata alla
Dichiarazione di Conformita.

Nelle attivita di controllo da parte dell’Amministrazione, la mancata ottemperanza a tale
disposizione, comportera I’applicazione di una penale specifica per ogni inadempienza
riscontrata, regolarmente decurtata dalla rata trimestrale, cosi come previsto dal Capitolato

Generale.

5.8 MEZZI, ATTREZZI, STRUMENTI

L’impresa aggiudicataria, salvo prescrizioni convenute all’atto della redazione del verbale
di consegna degli impianti, dovra essere completamente e compiutamente indipendente
dall’ Amministrazione in quanto a mezzi, attrezzature, strumentazione e accessori necessari a
svolgere le operazioni previste dal Piano di Manutenzione e dalle relative schede ESM, in
conformita alle Leggi vigenti in materia di sicurezza ed alle norme di buon tecnica.

Pertanto dovranno essere impiegati idonei e specifici attrezzi e mezzi per ogni singola
attivita di manutenzione, ricorrendo ad attrezzature altamente specifiche, prodotte dal costruttore
dell’apparecchiatura in manutenzione, Ove mai Se ne riscontrasse la necessita.

Nelle attivita di controllo da parte dell’ Amministrazione, la mancata ottemperanza a tale

disposizione, comportera I’applicazione di una penale specifica per ogni inadempienza
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riscontrata, regolarmente decurtata dalla rata trimestrale, cosi come previsto dal Capitolato

Generale.

5.9 MAGAZZINO RICAMBI

L’impresa aggiudicataria, all’atto della redazione del verbale di consegna degli impianti,
dovra identificare, di concerto con la Stazione Appaltante, un idoneo luogo per approntare il
magazzino ricambi, nell’ambito del territorio di proprieta dell’Amministrazione. In tale
magazzino troveranno posto tutti i ricambi previsti per ottemperare alle regolari operazioni di
manutenzione.

Dovra essere redatto un opportuno inventario, in formato elettronico, regolarmente
aggiornato ad ogni operazione di carico/scarico materiale. In ogni momento, tale magazzino ed il
relativo registro di inventario, dovra poter essere ispezionabile da parte del R. p. E. o di un suo
incaricato.

Sara fatto obbligo dell’Impresa mantenere i locali assegnati in modo ordinato, decoroso e
pulito.

Nelle attivita di controllo da parte dell’Amministrazione, la mancata ottemperanza a tale
ultima disposizione, comportera I’applicazione di una penale specifica per ogni inadempienza
riscontrata, regolarmente decurtata dalla rata trimestrale, cosi come previsto dal Capitolato

Generale.
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[ IE.ESM.01 - RETE DI DISTRIBUZIONE MT }

OGGETTO

La presente E.S.M. contempla sinteticamente il seguente insieme di componenti:

e Conduttori Arrivo MT da scomparto Gestore a Scomparto Generale
e Conduttori di anello

e Passerelle di trasporto conduttori

RINVIO A SPECIFICHE GENERALLI
Nella presente specifica si intendono incluse ed applicate tutte le descrizioni, prescrizioni,
normative, oneri e quant’altro indicato nelle Specifiche Generali per i Sistemi Elettrici che si

intendono qui integralmente riportate.

M.T.B.F. - MEDIUM TIME BEFORE FAILURE

E’ a carico dell’appaltatore la segnalazione al R. d. E. dell’avvicinarsi del limite
temporale dettato dal’MTBF dei componenti costituenti il sistema oggetto dell’attivita
considerata nei punti precedenti, producendo una relazione tecnica e proponendo la sostituzione
del componente esausto in regime di manutenzione extra-canone. Resta ovvio che i parametri
MTBF sono quelli dettati dal costruttore. L’ Amministrazione dovra fornire il documento di
messa in servizio del componente in modo da avere un riferimento temporale per I’analisi e dovra
fornire e consentire 1’accesso a tutta la documentazione dei Libretti di Uso ¢ manutenzione,

nonché a tutto il materiale consegnato a corredo del singolo componente.

MODALITA DI ESECUZIONE

Tutte le operazioni di cui al punto precedente dovranno essere eseguite in accordo o in
presenza del costruttore o di un suo rappresentante o, in alternativa, sara ammessa la possibilita
che il personale che esegue le suddette operazioni purché opportunamente formato dal

costruttore. Tale formazione dovra essere certificabile a mezzo di nomina di P.E.S.
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SCHEDULAZIONE

IE.ESM.01 - RETE DI DISTRIBUZIONE MT

CADENZA
CODICE OGGETTO INTERVENTO
[n/anno]
Cavi da consegna gestore: controllo visivo in esercizio 1
IE.ESM.01.a Arrivo MT Terminali lato utente: pulizia e serraggio fuori esercizio 1
Terminali lato utente: verifica targhettatura ed eventuale 1
ripristino
Cavi anello MT: controllo visivo in esercizio 1
Conduttori MT |Terminali tratte MT anello: pulizia e serraggio fuori esercizio 1
IE.ESM.01.b |anello e passerelle
. Terminali tratte MT: verifica targhettatura ed eventuale
cavi Mt L. 1
ripristino
Passerelle portacavi MT: controllo visivo in esercizio 1
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Le prove che, secondo le normative in vigore, comportano il distacco -elettrico

dell’impianto interessato, dovranno essere convenute con il R. p. E.

TIPOLOGIA RCM
L’attivita che investe su questo parametro ESM ¢ da considerarsi classificata come

“preventiva basata su ispezione”.

AUDITING E CONTROLLI

L’Amministrazione, nella persona del R. p. E. o di un suo delegato anche non
formalmente incaricato, si riserva la possibilita di assistere ad ogni operazione di cui all’elenco di
codici di manutenzione riportato precedentemente o di effettuare controlli sequenziali e/o a
campione su ogni singolo codice di manutenzione, anche senza preavviso ed anche in tempi

differenti la cedenza prefissata.

REPORTING

L’ Appaltatore avra 1’obbligo di redigere il report scritto delle attivita previste dalla
suddetta ESM secondo il modello convenuto con il R. d. E.. Ad ogni scadenza della
schedulazione degli interventi di manutenzione tale report dovra essere consegnato al R. d. E.
entro 7 giorni solari e dovra essere inserito nel fascicolo di tipo modulare di tipo “a schede” e

relativo alla presente ESM, rilegato in modo esclusivo per la stessa.
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[ IE.ESM.02 - CABINE ELETTRICHE MT /BT }

OGGETTO
La presente E.S.M. contempla sinteticamente il seguente insieme di componenti:

Locale ed impianti ausiliari (estrazione, forza motrice ed illuminazione)
Strumentazione di misura su rete LAN

Scomparti MT di interruzione e/o sezionamento in SF6

Scomparti MT di misura

Trasformatori MT/Bt

Quadri elettrici Bt di tipo Power Center

Dispositivi di rifasamento automatico a gradini

Impianto di messa a terra

RINVIO A SPECIFICHE GENERALLI
Nella presente specifica si intendono incluse ed applicate tutte le descrizioni, prescrizioni,
normative, oneri e quant’altro indicato nelle Specifiche Generali per 1 Sistemi Elettrici che si

intendono qui integralmente riportate.

M.T.B.F. - MEDIUM TIME BEFORE FAILURE

E’ a carico dell’appaltatore la segnalazione al R. d. E. dell’avvicinarsi del limite
temporale dettato dal’MTBF dei componenti costituenti il sistema oggetto dell’attivita
considerata nei punti precedenti, producendo una relazione tecnica e proponendo la sostituzione
del componente esausto in regime di manutenzione extra-canone. Resta ovvio che i parametri
MTBF sono quelli dettati dal costruttore. L’Amministrazione dovra fornire il documento di
messa in servizio del componente in modo da avere un riferimento temporale per 1’analisi e dovra
fornire e consentire 1’accesso a tutta la documentazione dei Libretti di Uso ¢ manutenzione,

nonché a tutto il materiale consegnato a corredo del singolo componente.

MODALITA DI ESECUZIONE

Tutte le operazioni di cui al punto precedente dovranno essere eseguite in accordo o in
presenza del costruttore o di un suo rappresentante o, in alternativa, sara ammessa la possibilita
che il personale che esegue le suddette operazioni purché opportunamente formato dal

costruttore. Tale formazione dovra essere certificabile a mezzo di nomina di P.E.S.
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SCHEDULAZIONE

IE.ESM.02 - CABINE ELETTRICHE MT/BT

CADENZA
CODICE OGGETTO INTERVENTO
[n/anno]
Pulizia generale con aspiratore, fuori servizio 2
IE.ESM.02.a Locale cabina
Verifica porta di accesso, cartellonistica e dotazioni, in servizio 2
. . Pulizia generale e verifica di corretto funzionamento 1
Strumentazione di misura ed
IE.ESM.02.b . P
Impianti ausiliari Bt . . .
Verifica UPS aux, linee FM e linee LUCE (ord + emerg.) 1
Pulizia generale interna ed esterna, ingrassaggio e verifica interblocchi 2
™
Verifica ciclo di apertura chiusura dispositivo di interruzione (*) 2
Scomparti MT di
. . Verifica funzionale spie di presenza tensione (*) 2
interruzione e
IE.ESM.02.c . B .
sezionamento in SF6 e di . . L .
) Verifica funzionale protezioni elettroniche (*) 2
misura
Verifica pressione gas SF6 (*) 2
Pulizia generale e verifica di corretto funzionamento (*) 2
Pulizia generale interna ed esterna, fuori servizio 2
Verifica della corretta temperatura di funzionamento 2
Trasformatori MT/Bt, Power
Center Bt, Rifasamento ed Verifica serraggio morsetti conduttori MT e Bt 2
IE.ESM.02d| . . .. . -
impianti di dispersione di o . o .
. Verifica funzionale batterie di rifasamento fisso 2
cabina MT/Bt
Verifica funzionale interblocchi elettrici e/o meccanici 2
Verifica funzionale con eventuale taratura 2
Verifica serraggio connessioni piastra equipotenziale 1
IE.ESM.02.e| Impianto di dispersione Verifica equipotenzialitd (a campione) 1
Misura della resistenza verso terra 1

(*) Le operazioni dovranno essere effettuate dal Costruttore o da Assistenza Ufficiale e dovra’ essere redatto report controfirmato
dallo stesso. La liquidazione trimestrale avverra previa presentazione del relativo report.
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13/04/2010

Le prove che, secondo le normative in vigore, comportano il distacco -elettrico

dell’impianto interessato, dovranno essere convenute con il R. p. E.

TIPOLOGIA RCM
L’attivita che investe su questo parametro ESM ¢ da considerarsi classificata come

“preventiva basata su ispezione”.

AUDITING E CONTROLLI

L’ Amministrazione, nella persona del R. p. E. o di un suo delegato anche non
formalmente incaricato, si riserva la possibilita di assistere ad ogni operazione di cui all’elenco di
codici di manutenzione riportato precedentemente o di effettuare controlli sequenziali e/o a
campione su ogni singolo codice di manutenzione, anche senza preavviso ed anche in tempi

differenti la cedenza prefissata.

REPORTING

L’ Appaltatore avra I’obbligo di redigere il report scritto delle attivita previste dalla
suddetta ESM secondo il modello convenuto con il R. d. E.. Ad ogni scadenza della
schedulazione degli interventi di manutenzione tale report dovra essere consegnato al R. d. E.
entro 7 giorni solari e dovra essere inserito nel fascicolo di tipo modulare di tipo “a schede” e

relativo alla presente ESM, rilegato in modo esclusivo per la stessa.
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[ IE.ESM.03 - GRUPPI ELETTROGENI }

OGGETTO
La presente E.S.M. contempla sinteticamente il seguente insieme di componenti:

e Locale e circuiti ausiliari

e Gruppo motore endotermico

e Gruppo di generazione elettrica
e Circuiti di avviamento / arresto
e Accumulatori e combustibile

RINVIO A SPECIFICHE GENERALI
Nella presente specifica si intendono incluse ed applicate tutte le descrizioni, prescrizioni,
normative, oneri e quant’altro indicato nelle Specifiche Generali per 1 Sistemi Elettrici che si

intendono qui integralmente riportate.

M.T.B.F. - MEDIUM TIME BEFORE FAILURE

E’ a carico dell’appaltatore la segnalazione al R. d. E. dell’avvicinarsi del limite
temporale dettato dal’MTBF dei componenti costituenti il sistema oggetto dell’attivita
considerata nei punti precedenti, producendo una relazione tecnica e proponendo la sostituzione
del componente esausto in regime di manutenzione extra-canone. Resta ovvio che i parametri
MTBF sono quelli dettati dal costruttore. L’Amministrazione dovra fornire il documento di
messa in servizio del componente in modo da avere un riferimento temporale per I’analisi e dovra
fornire e consentire 1’accesso a tutta la documentazione dei Libretti di Uso ¢ manutenzione,

nonché a tutto il materiale consegnato a corredo del singolo componente.

MODALITA DI ESECUZIONE

Tutte le operazioni di cui al punto precedente dovranno essere eseguite in accordo o in
presenza del costruttore o di un suo rappresentante o, in alternativa, sara ammessa la possibilita
che il personale che esegue le suddette operazioni purché opportunamente formato dal

costruttore.
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SCHEDULAZIONE
CADENZA
CODICE OGGETTO INTERVENTO
[n/anno]

Locale o C G Pulizia generale fuori servizio 2

JE.ESM.03.a ocale o Cofano Gruppo

elettrogeno
Verifica porta di accesso efo portelle cofano, e cartellonistica 2
Verifica preriscaldo, linee FM e linee LUCE locale 2
Verifica circuito di raffreddamento e lubrificazione con 2
consistenza fluidi
JE.ESM.03.b Impianti :'Jusiﬁari, motore Verifica della consisten.za d.ei materiali di consumo (filtri, 2
endotermico ed alternatore cinghie, ecc...)
Prova di funzionamento manuale 2
Verifica serraggio morsetti 2
Prova di funzionamento manuale 2
Circuiti di - - . i
) y Prova di funzionamento automatica con scambio 2
t to,
JE.ESM.03.c avviamento, arr.es o
accumulatori e

combustibile Verifica dello stato di efficienza 2
Verifica del livello ed eventuale rabbocco (di qualunque entita) 2
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Le prove che, secondo le normative in vigore, comportano il distacco -elettrico

dell’impianto interessato, dovranno essere convenute con il R. p. E.

TIPOLOGIA RCM
L’attivita che investe su questo parametro ESM é da considerarsi classificata come

“preventiva basata su ispezione”.

AUDITING E CONTROLLI

L’ Amministrazione, nella persona del R. p. E. o di un suo delegato anche non
formalmente incaricato, si riserva la possibilita di assistere ad ogni operazione di cui all’elenco di
codici di manutenzione riportato precedentemente o di effettuare controlli sequenziali e/o a
campione su ogni singolo codice di manutenzione, anche senza preavviso ed anche in tempi

differenti la cedenza prefissata.

REPORTING

L’ Appaltatore avra I’obbligo di redigere il report scritto delle attivita previste dalla
suddetta ESM secondo il modello convenuto con il R. d. E.. Ad ogni scadenza della
schedulazione degli interventi di manutenzione tale report dovra essere consegnato al R. d. E.
entro 7 giorni solari e dovra essere inserito nel fascicolo di tipo modulare di tipo “a schede” e

relativo alla presente ESM, rilegato in modo esclusivo per la stessa.
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[ IE.ESM.04 - GRUPPI DI CONTINUITA ASSOLUTA }

OGGETTO
La presente E.S.M. contempla sinteticamente il seguente insieme di componenti:

[ ]

e Locale e circuiti ausiliari
e Gruppo di conversione
e Gruppo batterie

e Circuiti di bypass

RINVIO A SPECIFICHE GENERALI
Nella presente specifica si intendono incluse ed applicate tutte le descrizioni,
prescrizioni, normative, oneri e quant’altro indicato nelle Specifiche Generali per i Sistemi

Elettrici che si intendono qui integralmente riportate.

M.T.B.F. - MEDIUM TIME BEFORE FAILURE

E’ a carico dell’appaltatore la segnalazione al R. d. E. dell’avvicinarsi del limite temporale
dettato dal’MTBF dei componenti costituenti il sistema oggetto dell’attivita considerata nei
punti precedenti, producendo una relazione tecnica e proponendo la sostituzione del
componente esausto in regime di manutenzione extra-canone. Resta ovvio che i parametri
MTBF sono quelli dettati dal costruttore. L'Amministrazione dovra fornire il documento di
messa in servizio del componente in modo da avere un riferimento temporale per I'analisi e
dovra fornire e consentire l'accesso a tutta la documentazione dei Libretti di Uso e

manutenzione, nonché a tutto il materiale consegnato a corredo del singolo componente.

MODALITA DI ESECUZIONE

Tutte le operazioni di cui al punto precedente dovranno essere eseguite in accordo o in
presenza del costruttore o di un suo rappresentante o, in alternativa, sara ammessa la
possibilita che il personale che esegue le suddette operazioni purché opportunamente formato

dal costruttore.
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SCHEDULAZIONE
[
IE.ESM.04 - GRUPPI DI CONTINUITA ASSOLUTA
CADENZA
CODICE OGGETTO INTERVENTO
[n/anno]
Pulizia generale 2
Local, UPS ed impianti
IE.LESM.04.a ocale gruppo 1 .e fmplant Verifica porta di accesso e cartellonistica 2
ausiliari
Verifica estrazione aria, linee FM e linee LUCE locale 2
Verifica della ventilazione forzata con sostituzione
o 2
filtri (*)
Verifica elettronica di controllo (*) 2
IE.ESM.04.b Gruppo di conversione
Verifica pannello di comando e comunicazione rete P
LAN (%)
Prova di funzionamento con distacco alim. ordinaria 2
Verifica serraggio morsetti con pulizia 2
G batteri ircuito di by-
IE.ESM.04.c rippo batterie € dreuito at by Verifica dello stato di efficienza 2
pass
Prova di funzionamento 2

(*) Le operazioni dovranno essere effettuate dal Costruttore o da Assistenza Ufficiale e dovra' essere redatto report controfirmato
dallo stesso. La liquidazione trimestrale avverra previa presentazione del relativo report.

75



13/04/2010

Le prove che, secondo le normative in vigore, comportano il distacco elettrico

dell'impianto interessato, dovranno essere convenute con il R. p. E.

TIPOLOGIA RCM
L'attivita che investe su questo parametro ESM & da considerarsi classificata come

“preventiva basata su ispezione” .

AUDITING E CONTROLLI

L’Amministrazione, nella persona del R. p. E. o di un suo delegato anche non
formalmente incaricato, si riserva la possibilita di assistere ad ogni operazione di cui all’elenco di
codici di manutenzione riportato precedentemente o di effettuare controlli sequenziali e/o a
campione su ogni singolo codice di manutenzione, anche senza preavviso ed anche in tempi

differenti la cedenza prefissata.

REPORTING

L'Appaltatore avra I'obbligo di redigere il report scritto delle attivita previste dalla
suddetta ESM secondo il modello convenuto con il R. d. E.. Ad ogni scadenza della schedulazione
degli interventi di manutenzione tale report dovra essere consegnato al R. d. E. entro 7 giorni
solari e dovra essere inserito nel fascicolo di tipo modulare di tipo “a schede” e relativo alla

presente ESM, rilegato in modo esclusivo per la stessa.
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[ IE.ESM.05 - DISTRIBUZIONE SECONDARIA }

OGGETTO
La presente E.S.M. contempla sinteticamente il seguente insieme di componenti:

e Quadri di Distribuzione Secondaria
e Rete di Distribuzione Secondaria

RINVIO A SPECIFICHE GENERALI
Nella presente specifica si intendono incluse ed applicate tutte le descrizioni, prescrizioni,
normative, oneri e quant’altro indicato nelle Specifiche Generali per i Sistemi Elettrici che si

intendono qui integralmente riportate.

M.T.B.F. - MEDIUM TIME BEFORE FAILURE

E’ a carico dell’appaltatore la segnalazione al R. d. E. dell’avvicinarsi del limite
temporale dettato dal’MTBF dei componenti costituenti il sistema oggetto dell’attivita
considerata nei punti precedenti, producendo una relazione tecnica e proponendo la sostituzione
del componente esausto in regime di manutenzione extra-canone. Resta ovvio che i parametri
MTBF sono quelli dettati dal costruttore. L’Amministrazione dovra fornire il documento di
messa in servizio del componente in modo da avere un riferimento temporale per I’analisi e dovra
fornire e consentire 1’accesso a tutta la documentazione dei Libretti di Uso ¢ manutenzione,

nonché a tutto il materiale consegnato a corredo del singolo componente.

MODALITA DI ESECUZIONE

Tutte le operazioni di cui al punto precedente dovranno essere eseguite in accordo o in
presenza del costruttore o di un suo rappresentante o, in alternativa, sara ammessa la possibilita
che il personale che esegue le suddette operazioni purché opportunamente formato dal

costruttore.
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SCHEDULAZIONE
CADENZA
CODICE OGGETTO INTERVENTO
[n/anno]
Pulizia generale interna ed esterna 1
Prova funzionale apertura/chiusura dispositivi di interruzione automatica 1
Quadri di distribuzione con strumento e generazione report (10 unita a campione)
IE.ESM.05.a i
secondaria Prova RCD dispositivi di interruzione differenziale con strumento e 1
generazione report (10 unita' a campione)
Verifica funzionale spie tensione ed eventuale strumentazione 1
Pulizia generale linee blindobarre di potenza 1
Rete di distribuzione
IE.ESM.05.d . Verifica allineamenti e giunti blindobarre di potenza 1
secondaria
Prova di isolamento cavi / blindobarre con steumento e generazione 2
report (10 tratte a campione)

La scheda di manutenzione ha come area di controllo il singolo livello dell'edificio

78



13/04/2010

Le prove che, secondo le normative in vigore, comportano il distacco -elettrico

dell’impianto interessato, dovranno essere convenute con il R. p. E.

TIPOLOGIA RCM
L’attivita che investe su questo parametro ESM ¢ da considerarsi classificata come

“preventiva basata su ispezione”.

AUDITING E CONTROLLI

L’ Amministrazione, nella persona del R. p. E. o di un suo delegato anche non
formalmente incaricato, si riserva la possibilita di assistere ad ogni operazione di cui all’elenco di
codici di manutenzione riportato precedentemente o di effettuare controlli sequenziali e/o a
campione su ogni singolo codice di manutenzione, anche senza preavviso ed anche in tempi

differenti la cedenza prefissata.

REPORTING

L’ Appaltatore avra I’obbligo di redigere il report scritto delle attivita previste dalla
suddetta ESM secondo il modello convenuto con il R. d. E. Ad ogni scadenza della schedulazione
degli interventi di manutenzione tale report dovra essere consegnato al R. d. E. entro 7 giorni
solari e dovra essere inserito nel fascicolo di tipo modulare di tipo “a schede” e relativo alla

presente ESM, rilegato in modo esclusivo per la stessa.
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[ IE.ESM.06 - ILLUMINAZIONE INTERNA E DI EMERGENZA }

OGGETTO

La presente E.S.M. contempla sinteticamente il seguente insieme di componenti:

e Impianti di illuminazione ordinaria interna
e Impianti di illuminazione di emergenza

RINVIO A SPECIFICHE GENERALI
Nella presente specifica si intendono incluse ed applicate tutte le descrizioni, prescrizioni,
normative, oneri e quant’altro indicato nelle Specifiche Generali per 1 Sistemi Elettrici che si

intendono qui integralmente riportate.

M.T.B.F. - MEDIUM TIME BEFORE FAILURE

E’ a carico dell’appaltatore la segnalazione al R. d. E. dell’avvicinarsi del limite
temporale dettato dal’MTBF dei componenti costituenti il sistema oggetto dell’attivita
considerata nei punti precedenti, producendo una relazione tecnica e proponendo la sostituzione
del componente esausto in regime di manutenzione extra-canone. Resta ovvio che i parametri
MTBF sono quelli dettati dal costruttore. L’Amministrazione dovra fornire il documento di
messa in servizio del componente in modo da avere un riferimento temporale per 1’analisi e dovra
fornire e consentire 1’accesso a tutta la documentazione dei Libretti di Uso ¢ manutenzione,

nonché a tutto il materiale consegnato a corredo del singolo componente.

MODALITA DI ESECUZIONE

Tutte le operazioni di cui al punto precedente dovranno essere eseguite in accordo o in
presenza del costruttore o di un suo rappresentante o, in alternativa, sara ammessa la possibilita
che il personale che esegue le suddette operazioni purché opportunamente formato dal

costruttore.
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SCHEDULAZIONE
CADENZA
CODICE OGGETTO INTERVENTO
[n/anno]

Pulizia interna/esterna apparecchi di illuminazione con verifica del 2

cablagio elettrico, per singolo piano
L. Verifica funzionamento orologi e/o consensi crepuscolari, per edificio 2

Hluminazione
IE.ESM.06.a )
interna

Verifica sorgenti luminose, per singolo piano 2
Verifica illuminamento con strumento e generazione di report, per 2

singolo piano (10 punti a campione)
Pulizia interna/esterna apparecchi di illuminazione con verifica del 2

cablagio elettrico, per singolo piano

lluminazione di
IE.ESM.06.b Verifica sorgenti luminose e batterie, per singolo piano 2
emergenza

Verifica illuminamento con strumento e generazione di report, per 2

singolo piano (10 punti a campione)

La scheda di manutenzione ha come area di controllo il livello dell'edificio
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Le prove che, secondo le normative in vigore, comportano il distacco -elettrico

dell’impianto interessato, dovranno essere convenute con il R. p. E.

TIPOLOGIA RCM
L’attivita che investe su questo parametro ESM ¢ da considerarsi classificata come

“preventiva basata su ispezione”.

AUDITING E CONTROLLI

L’ Amministrazione, nella persona del R. p. E. o di un suo delegato anche non
formalmente incaricato, si riserva la possibilita di assistere ad ogni operazione di cui all’elenco di
codici di manutenzione riportato precedentemente o di effettuare controlli sequenziali e/o a
campione su ogni singolo codice di manutenzione, anche senza preavviso ed anche in tempi

differenti la cedenza prefissata.

REPORTING

L’ Appaltatore avra I’obbligo di redigere il report scritto delle attivita previste dalla
suddetta ESM secondo il modello convenuto con il R. d. E. Ad ogni scadenza della schedulazione
degli interventi di manutenzione tale report dovra essere consegnato al R. d. E. entro 7 giorni
solari e dovra essere inserito nel fascicolo di tipo modulare di tipo “a schede” e relativo alla

presente ESM, rilegato in modo esclusivo per la stessa.
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[ IE.ESM.07 - ILLUMINAZIONE ESTERNA }

OGGETTO

La presente E.S.M. contempla sinteticamente il seguente insieme di componenti:

e Impianti di illuminazione ordinaria esterna

RINVIO A SPECIFICHE GENERALLI
Nella presente specifica si intendono incluse ed applicate tutte le descrizioni, prescrizioni,
normative, oneri e quant’altro indicato nelle Specifiche Generali per i Sistemi Elettrici che si

intendono qui integralmente riportate.

M.T.B.F. - MEDIUM TIME BEFORE FAILURE

E’ a carico dell’appaltatore la segnalazione al R. d. E. dell’avvicinarsi del limite
temporale dettato dal’MTBF dei componenti costituenti il sistema oggetto dell’attivita
considerata nei punti precedenti, producendo una relazione tecnica e proponendo la sostituzione
del componente esausto in regime di manutenzione extra-canone. Resta ovvio che i parametri
MTBF sono quelli dettati dal costruttore. L’Amministrazione dovra fornire il documento di
messa in servizio del componente in modo da avere un riferimento temporale per I’analisi e dovra
fornire e consentire 1’accesso a tutta la documentazione dei Libretti di Uso ¢ manutenzione,

nonché a tutto il materiale consegnato a corredo del singolo componente.

MODALITA DI ESECUZIONE

Tutte le operazioni di cui al punto precedente dovranno essere eseguite in accordo o in
presenza del costruttore o di un suo rappresentante o, in alternativa, sara ammessa la possibilita
che il personale che esegue le suddette operazioni purché opportunamente formato dal

costruttore.
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SCHEDULAZIONE

13/04/2010

IE.ESM.07 - ILLUMINAZIONE ESTERNA

CADENZA
CODICE OGGETTO INTERVENTO

[n/anno]

Pulizia interna/esterna apparecchi di illuminazione, sostegni e 1

verifica cablaggio elettrico, per singolo apparecchio
Verifica funzionamento orologi e/o consensi crepuscolari 1
Hluminazione . . . . .
IE.ESM.07 Verifica funzionale cablaggio di messa a terra di sostegno metallico 1
esterna
Verifica sorgenti luminose 1
Verifica illuminamento con strumento e generazione di report, per 1

singolo apparecchio (max 10 apparecchi)
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Le prove che, secondo le normative in vigore, comportano il distacco -elettrico

dell’impianto interessato, dovranno essere convenute con il R. p. E.

TIPOLOGIA RCM
L’attivita che investe su questo parametro ESM ¢ da considerarsi classificata come

“preventiva basata su ispezione”.

AUDITING E CONTROLLI

L’ Amministrazione, nella persona del R. p. E. o di un suo delegato anche non
formalmente incaricato, si riserva la possibilita di assistere ad ogni operazione di cui all’elenco di
codici di manutenzione riportato precedentemente o di effettuare controlli sequenziali e/o a
campione su ogni singolo codice di manutenzione, anche senza preavviso ed anche in tempi

differenti la cedenza prefissata.

REPORTING

L’ Appaltatore avra I’obbligo di redigere il report scritto delle attivita previste dalla
suddetta ESM secondo il modello convenuto con il R. d. E.. Ad ogni scadenza della
schedulazione degli interventi di manutenzione tale report dovra essere consegnato al R. d. E.
entro 7 giorni solari e dovra essere inserito nel fascicolo di tipo modulare di tipo “a schede” e

relativo alla presente ESM, rilegato in modo esclusivo per la stessa.
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[ AV.ESM - IMPIANTI AUDIO / VIDEO PER LA DIDATTICA }

OGGETTO

La presente E.S.M. contempla sinteticamente il seguente insieme di componenti:

e Impiantistica audio/video per la didattica

RINVIO A SPECIFICHE GENERALI
Nella presente specifica si intendono incluse ed applicate tutte le descrizioni, prescrizioni,
normative, oneri e quant’altro indicato nelle Specifiche Generali per 1 Sistemi Elettrici che si

intendono qui integralmente riportate.

M.T.B.F. - MEDIUM TIME BEFORE FAILURE

E’ a carico dell’appaltatore la segnalazione al R. d. E. dell’avvicinarsi del limite
temporale dettato dal’MTBF dei componenti costituenti il sistema oggetto dell’attivita
considerata nei punti precedenti, producendo una relazione tecnica e proponendo la sostituzione
del componente esausto in regime di manutenzione extra-canone. Resta ovvio che i parametri
MTBF sono quelli dettati dal costruttore. L’Amministrazione dovra fornire il documento di
messa in servizio del componente in modo da avere un riferimento temporale per I’analisi e dovra
fornire e consentire ’accesso a tutta la documentazione dei Libretti di Uso e manutenzione,

nonché a tutto il materiale consegnato a corredo del singolo componente.

MODALITA DI ESECUZIONE

Tutte le operazioni di cui al punto precedente dovranno essere eseguite in accordo o in
presenza del costruttore o di un suo rappresentante o, in alternativa, sara ammessa la possibilita
che il personale che esegue le suddette operazioni purché opportunamente formato dal

costruttore.
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SCHEDULAZIONE

AV.ESM - IMPIANTI AUDIO/VIDEO PER LA DIDATTICA

CADENZA
CODICE OGGETTO INTERVENTO
[n/anno]
Verifica videoproiettore e/o telecomando, staffa regolabile con
sistema antifurto, pulizia filtri e conteggio ore lampada. Verifica 2
AV.ESM.a | Apparati video schermo motorizzato.
Verifica collegamento PC con matrice di commutazione video 2
Verifica preamplificatore e finale di potenza 2
AV.ESM.b |Apparati audio
Verifica microfono a filo e/o a radiofrequenza ed efficienza diffusori 2
acustici
Verifica cavi audio/video di connessione PC; 2
AV.ESM.c Cablaggio
Verifica alimentazioni elettriche con terminali presa 2
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Le prove che, secondo le normative in vigore, comportano il distacco elettrico

dell’impianto interessato, dovranno essere convenute con il R. p. E.

TIPOLOGIA RCM
L’attivita che investe su questo parametro ESM ¢ da considerarsi classificata come

“preventiva basata su ispezione”.

AUDITING E CONTROLLI

L’ Amministrazione, nella persona del R. p. E. o di un suo delegato anche non
formalmente incaricato, si riserva la possibilita di assistere ad ogni operazione di cui all’elenco di
codici di manutenzione riportato precedentemente o di effettuare controlli sequenziali e/o a
campione su ogni singolo codice di manutenzione, anche senza preavviso ed anche in tempi

differenti la cedenza prefissata.

REPORTING

L’ Appaltatore avra I’obbligo di redigere il report scritto delle attivita previste dalla
suddetta ESM secondo il modello convenuto con il R. d. E. Ad ogni scadenza della schedulazione
degli interventi di manutenzione tale report dovra essere consegnato al R. d. E. entro 7 giorni
solari e dovra essere inserito nel fascicolo di tipo modulare di tipo “a schede” e relativo alla

presente ESM, rilegato in modo esclusivo per la stessa.
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EL.ESM - IMPIANTI ELEVATORI

OGGETTO
La presente E.S.M. contempla sinteticamente il seguente insieme di componenti:

e Impianti elevatori

RINVIO A SPECIFICHE GENERALLI
Nella presente specifica si intendono incluse ed applicate tutte le descrizioni, prescrizioni,
normative, oneri e quant’altro indicato nelle Specifiche Generali per 1 Sistemi Elettrici che si

intendono qui integralmente riportate.

M.T.B.F. - MEDIUM TIME BEFORE FAILURE

E’ a carico dell’appaltatore la segnalazione al R. d. S. dell’avvicinarsi del limite temporale
dettato dall’MTBF dei componenti cOstituenti il sistema oggetto dell’attivita considerata nei punti
precedenti, producendo una relazione tecnica e proponendo la sostituzione del componente
esausto in regime di manutenzione extra-canone. Resta ovvio che i parametri MTBF sono quelli
dettati dal costruttore. L’ Amministrazione dovra fornire il documento di messa in servizio del
componente in modo da avere un riferimento temporale per I’analisi e dovra fornire e consentire
I’accesso a tutta la documentazione dei Libretti di Uso e manutenzione, nonché a tutto il

materiale consegnato a corredo del singolo componente.

MODALITA DI ESECUZIONE

Tutte le operazioni di cui al punto precedente dovranno essere eseguite in accordo o in
presenza del costruttore o di un suo rappresentante o, in alternativa, sara ammessa la possibilita
che il personale che esegue le suddette operazioni purché opportunamente formato dal
costruttore. Tale formazione dovra essere certificabile a mezzo di nomina di P.E.S. Sara compito
della Ditta aggiudicataria predisporre un servizio di sorveglianza degli impianti in sua gestione
con lo scopo di fronteggiare situazioni di disservizio o di pericolo per la pubblica incolumita

dovute a carenze di qualunque genere, al di fuori del Programma di manutenzione.
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Il servizio di conduzione, controllo, gestione e manutenzione degli impianti elevatori

descritti nel precedente paragrafo 4, sara costituito quindi da:

Esecuzione mensile e secondo il Programma di Manutenzione presentato dalla

Ditta (con cadenza massima di 30 giorni), con personale abilitato ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge sull’esercizio degli ascensori, delle visite necessarie per
il regolare funzionamento degli impianti, nonché di ogni operazione di verifica,
pulizia e lubrificazione degli organi meccanici, elettrici, di controllo e sicurezza.

Verifica e tenuta in efficienza degli impianti e dispositivi d’illuminazione dei
locali macchinario e carrucole di rinvio, del vano di corsa, della cabina e dei mezzi
di accesso alle varie parti degli impianti comprese eventuali riparazioni e la
fornitura di plafoniere, lampade e parti di ricambio.

Riparazione e/o sostituzione di tutte le parti soggette a deterioramento nell 'uso
normale degli impianti ed in particolare:

- parti componenti dei quadri di manovra e di regolazione, dei quadri ausiliari e
di ogni altra apparecchiatura elettrica e meccanica e loro parti costitutive lungo i
vani di corsa, nei locali macchine e nelle cabine impiegando parti di ricambio di
caratteristiche tecniche congruenti con il complesso generale degli impianti o delle
case costruttrici e fornitrici degli stessi, comprensivo dei rabbocchi di olio nelle
centraline;

- guarnizioni dei pattini di guida delle cabine e dei contrappesi o pattini a rullo;

- cavi flessibili;

- funi di compensazione;

- funi del limitatore di velocita e relative apparecchiature per [’arresto della
cabina sulle guide in caso di eccesso di velocita;

- carrucole di trazione e di rinvio;

- lampade per segnalazioni luminose;

- meccanismi di blocco delle porte automatiche ai piani, di scorrimento, motore e
relativi dispositivi per I’azionamento ed il controllo della chiusura ed apertura delle
stesse, compreso il sistema di fotocellule;

- serrature e controserrature delle porte ai piani, meccanismo di blocco delle

stesse, dispositivi di richiusura automatica;
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- ogni altro dispositivo, anche se non esplicitamente sopra indicato, per
assicurare il normale e continuo esercizio degli impianti;

- sostituzione delle plafoniere e delle lampade di qualsiasi tipo e di eventuali
vetri e specchi interni alle cabine ascensori;

- sostituzione di lampade di emergenza, inverter e/o batterie per lampade a
servizio delle cabine ascensori;

- verifica del buon funzionamento delle lampade portatili complete di
trasformatore di tensione 220/24V poste nei locali macchina ascensori e loro
eventuale sostituzione;

- verifica del buon funzionamento del sistema di riporto al piano;

- riparazione di parti componenti dell’argano, motore principale ed ausiliare,
eventuale gruppo generatore, dinamo tachimetrica.

Fornitura ed impiego di materiale di consumo  ed accessori di qualsiasi
natura (stracci, lubrificanti, oli speciali, bulloneria, bostik, cavi elettrici, morsettiere,
prodotti idrorepellenti ed antistatici necessari per la manutenzione dei vari quadri ed
apparecchiature elettriche, chiodi a spari, viti, dadi, rondelle, nastri isolanti di
qualunque tipo e sterlingati, capicorda, tasselli, supporti, graffette ecc.).

Riparazione e/o sostituzione compresa la fornitura delle parti di ricambio per:

fusibili e portafusibili dello stesso tipo varieta e potenzialita di quelli esistenti

sui diversi quadri elettrici;

quadri di manovra microprocessori quali: scheda servizi per microprocessore

PL1 Paravia, scheda prenotazioni per microprocessore PL1 Paravia,
scheda 1/0O interna per microprocessore PL1 Paravia, scheda 1/O esterna
per microprocessore PL1 Paravia, scheda CPU per microprocessore PL1
Paravia, scheda antidisturbi 24V per microprocessore Paravia, scheda
antidisturbi motori per microprocessore Paravia, scheda unica per
microprocessore PL2 Paravia;

sistema d’informazioni vano/quadro di manovra quali: impulsore magnetico,

sensore magnetico bistabile, sensore magnetico monostabile, dispositivo
ponte asportabile per idraulica, scivolo arresto e ripescamento per

idraulica, contatto meccanico di fine corsa DX e SX, contatto meccanico
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di rallentamento, magnete permanente;

porte automatiche di piano e di cabina quali: pattino di scorrimento per

soglia cabina e piano, cinghia di trascinamento, carrucola rinvio fune
per operatore porte, rotella superiore e inferiore carrello porte, contatto
fisso e mobile di sicurezza per porte, kit funicelle di trascinamento,
carrucola di guida per porte esterne, rotella bianca Sabiem, rotella con
registro Sabiem, fotocellula Reer, catarifrangente per fotocellula,
fotocellula miniaturizzata, ponte di contatto per porte Schindler;
centraline idrauliche quali: blocchetto SX discesa completo per centralina,

blocchetto DX salita completo per centralina, blocchetto DX salita
completo per stella/triangolo;

olii_e lubrificanti quali: lubrificante per guide di scorrimento, olio per

riduttori, lubrificante per bronzine, olio per centraline idrauliche, grasso

supergrease;

impianto elettrico locale macchinario/cabina/vano corsa/segnalazioni quali:
lampada 60W 220V, lampada lineare 14W, 18W, 36W, 30W, lampada
circolare 32W 220V, lampada a siluro per segnalazione 1,5W 24V, 3W
12V, lampada spinetta per segnalazione 1,2W 24V, plafoniera tonda 11W
220V, plafoniera ovale 60W, lampada dulux 11W, alimentatore 7/9/11W
220V, alimentatore 18/20W 220V, portalampada per dulux e lineare,
starter rapido 18/65W 220/240V, starter rapido 4/22W 220/240V,
inverter emergenza lineare, faretto da incasso, lampada emergenza 220V
e 24V, cavo unipolare vari colori sezione 1,5mmg - 2,5mmq - 10mmq;

pulsanti di comando per piani e cabina quali: pulsante meccanico luminoso

12V neutro e varie decorazioni, pulsante meccanico luminoso braille,
pulsante quadro Schindler, scheda per pulsante quadro Schindler,
pulsante antivandalo Paravia 24V, pulsante antivandalo braille Paravia
24V, sirena elettronica di allarme 5/12V;

guadri _di _manovra elettromeccanici quali: alimentatore per allarme 5V,

alimentatore per emergenza 12V 0,6 AH, raddrizzatore manovra 25A

800V, diodo per freno, interruttore magnetico 4A per manovra quadro,
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gruppo tele invertitori comando porte 9A 48V, contattore di potenza 32A
48V, 40A 48V, 50A 48V, 63A 48V, blocco contatti ausiliari per contattori
e tele invertitori, blocco meccanico per contattori 32A e da 40A/63A, relé
di controllo e comando 48V, zoccolo a vite per relé, disgiuntore controllo
temperatura motore Paravia, controllo sequenza e mancanza fasi
Paravia, timer controllo corsa Paravia, relé di controllo e comando
220V, timer ritardatore manovra esterna Paravia, rele controllo termico
motore operatore 0,63/1A e 1/1,6A, relé termico motore di sollevamento
23/32A - 30/50A - 48/57A, supporto per relé termico 0,63/35A - 23/32A -
30/40A, trasformatore tri monofase 520VA e per microprocessore 700VA.

Assistenza continua di personale tecnico della ditta durante le visite

periodiche degli Enti di Controllo, coadiuvato da Tecnico abilitato iscritto all’albo

professionale di appartenenza.

Esecuzione verifica periodica semestrale dello stato delle parti essenziali

degli impianti nel rispetto dell’art. 19 del D.P.R. 29.05.1963 n.° 1497 e comma 4 art.
15 del D.P.R. 30.04.1999 n.° 162 ed eventuali modifiche ed integrazioni, attraverso

prove e controlli degli apparati, facendo particolare riferimento alle seguenti parti:

i. funi con verifica stato di usura;
ii. condizioni degli attacchi funi;
iii. dispositivi di chiusura di sicurezza e di blocco;
iv. dispositivi di extra corsa e di rallentamento;
v. paracadute (a vuoto e velocita ridotta);
vi. limitatore di velocita;

vii. condizioni di isolamento dei circuiti e guasto a terra;

viii. allarme/bidirezionale;

ix. valvola di sovrappressione;
x. valvola di blocco;
Xi. ripescaggio;

xii. tubazioni flessibili;

xiii. targhe ed awvisi.
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Sul libretto di esercizio deve essere riportata ['avvenuta esecuzione delle verifiche di cui
sopra e le eventuali annotazioni per problemi riscontrati, nonché le verifiche e

sostituzioni effettuate.

Nel Programma di Manutenzione devono essere dettagliatamente descritte le modalita di

esecuzione delle operazioni che la Ditta eseguira;

e pulizia periodica semestrale del fondo vano corsa e dei locali tecnici,
compresa disinfestazione dei medesimi con idonei prodotti non nocivi;

° lavori di verniciatura semestrale previa scartavetratura dell esistente,
all’interno della cabina con lo stesso tipo di pittura gia in opera (interno cabina
esistente per i soli impianti elevatore di costruzione SABIEM degli edifici Stecca 1, 2,
3, 4, Invariante 2B, 3C, 4D), compresa la revisione delle portine, delle plafoniere,
delle lampade e pulsantiera della cabina ascensore, comprensivi di eventuali
sostituzioni dei materiali che, valutati dalla Direzione dei Lavori, risultassero

deteriorati. Tale verniciatura non avra piu ragione di essere allorquando le cabine

dagli elevatori indicati saranno sottoposte a lavorazioni di manutenzione

straordinaria programmata di rivestimento cabina o di intera sostituzione

dell’elevatore con altro del tipo oleodinamico o similare;

e verifica e tenuta in efficienza degli impianti di allarme, citofonici e
combinatori telefonici ove presenti comprese le riparazioni e la fornitura di parti di
ricambio necessarie;

e  assistenza continua di personale tecnico della ditta allorquando si
verificassero percolazioni di acqua nei vani di corsa ascensori, per consentirne
[’eliminazione, con idonea attrezzatura, da parte di personale interno e/o esterno
all’Amministrazione Universitaria;

° installazione di targhe all’interno di ogni cabina, approvate dalla
Direzione dei Lavori, riportanti comunicazioni, avvisi e recapiti telefonici a cui
chiamare in caso di necessita; le stesse saranno reintegrate automaticamente
qualora risultassero danneggiate, asportate o poco leggibili, con cadenza mensile;

e vigilanza circa il buon uso degli ascensori da parte dell 'utenza verificando

se essi vengano impropriamente utilizzati per il carico e/o lo scarico merci, dandone
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tempestiva informazione agli Uffici Tecnici dell Universita per i successivi
adempimenti del caso;

e recupero di oggetti caduti accidentalmente nel vano fossa di fine corsa, a
sequito di segnalazione da parte dell utenza;

e interventi non urgenti di personale specializzato su richiesta da parte
dell’Universita per ogni necessita o inconveniente che abbia a verificarsi durante

[’esercizio e con l’obbligo gravante sulla Ditta d’intervenire entro e non oltre 60

minuti dall’avviso di chiamata anche se telefonica. A tale scopo i numeri di telefono e

fax della Ditta devono essere sempre attivi;
e eventuali opere murarie relative alle operazioni incluse nel Servizio di

conduzione, controllo e manutenzione degli impianti.

95



SCHEDULAZIONE

EL.ESM - IMPIANTI ELEVATORI

CADENZA
CODICE OGGETTO INTERVENTO
[n/anno]
Verifica motore in esercizio 2
Verifica oleodinamica con rabbocco olio e/o dispositivi di 2
EL.ESM.01.a | Azionamento trazione
Verifica tesatura funi ed ammarraggio attacchi 2
Verifica vano corsa con ingrassaggio binari e pattini 2
Pulizia generale con rimozione scritte 12
Verifica azionamenti delle porte cabina e piano 12
Verifica illuminazione ordinaria e di emergenza 12
EL.ESM.01.b Cabina
Verifica dispositivi manuali sblocco porte 12
Verifica bottoniera e lampade spia di cabina e di piano 12
Verifica targhe identificatrici e di numeri emergenza 12
Verifica quadro generale di comando 2
Circuiti elettrici / |  verifica alimentazione elettrica con relativa protezione 2
EL.ESM.01.c elettronica di
contollo Verifica cavi di segnale fissi e mobili flessibili 2
Verifica illuminazine vano corsa 2
Verifica dispositivo citotelefonico 12
Verifica dispositivo allarme SMS 12
Dispositivi di Verifica leveraggi di bloccaggio porte di piano 12
EL.ESM.01.d .
sicurezza Verifica dispositivo paracadute 12
Verifica ammortizzatori 12
Verifica azionamenti di sicurezza (fotocellue e/o finecorsa, 12

ecc,ecc...)
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Le prove che, secondo le normative in vigore, comportano il distacco -elettrico

dell’impianto interessato, dovranno essere convenute con il R. p. E.

TIPOLOGIA RCM
L’attivita che investe su questo parametro ESM ¢ da considerarsi classificata come

“preventiva basata su ispezione”.

AUDITING E CONTROLLI

L’ Amministrazione, nella persona del R. p. E. o di un suo delegato anche non
formalmente incaricato, si riserva la possibilita di assistere ad ogni operazione di cui all’elenco di
codici di manutenzione riportato precedentemente o di effettuare controlli sequenziali e/o a
campione su ogni singolo codice di manutenzione, anche senza preavviso ed anche in tempi

differenti la cedenza prefissata.

REPORTING

L’ Appaltatore avra I’obbligo di redigere il report scritto delle attivita previste dalla
suddetta ESM secondo il modello convenuto con il R. d. E.. Ad ogni scadenza della
schedulazione degli interventi di manutenzione tale report dovra essere consegnato al R. d. E.
entro 7 giorni solari e dovra essere inserito nel fascicolo di tipo modulare di tipo “a schede” e

relativo alla presente ESM, rilegato in modo esclusivo per la stessa.

INTERVENTI DI RIPRISTINO DI LIEVE ENTITA” (in ERANCHIGIA)

In tale tipologia di interventi vanno intesi quelli derivanti da blocchi per avaria della
minuta componentistica degli elevatori nonché da danneggiamenti e/o cattivo utilizzo degli
elevatori da parte dell’utenza, e quindi, non previsti nelle normali attivita programmate.

L’intervento, segnalato dal personale tecnico della Ditta, sara Ordinato dall’Ufficio
Sistemi Elettrici dell’Ateneo per mezzo di Comunicazioni di Servizio a mezzo di sistema
informatizzato ARCHIBUS (gia in possesso dell’Amministrazione) cronologicamente numerate
e motivate.

Gli interventi individuati per detta tipologia, ammontanti ad un numero pari a 75/anno,

interessano quindi, fondamentalmente, le sostituzioni di componentistica usurata e/o danneggiata
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dagli utenti (anche a causa di un uso improprio 0 poco attento degli elevatori) e che di seguito si

identificano:

LOCALE MACCHINE - ARGANO
- Registrazione regolare e messa a punto del cuscinetto reggispinta per la massima

riduzione possibile del gioco assiale;

- Sostituzione dell'olio di lubrificazione del gruppo argano-motore previo lavaggio con
solvente del carter;

- Verniciatura del gruppo argano con prodotto antiossidante;

- Eliminazione delle lesioni del basamento in cemento del gruppo argano-motore;

- Sostituzione della bobina dell'elettromagnete di azionamento del gruppo freno;

- Fornitura di una nuova leva per lo shlocco del gruppo freno;

- Rifacimento della linea di alimentazione del freno del gruppo argano motore;

- Applicazione sull'argano di una targa indicante il verso di salita e discesa;

LOCALE MACCHINE - QUADRO di MANOVRA

- Sostituzione di n.° 1 teleruttore per comando di forza motrice fino a 80 A;

- Sostituzione di n.° 1 relais sul quadro di manovra;

- Sostituzione del salvamotore magnetotermico per motore di trazione;

- Sostituzione dell'alimentatore del circuito di allarme con batteria in tampone fino a 1 Ah;

- Sostituzione del raddrizzatore di corrente fino a 3 A, fino a n.® 3 pezzi;

- Sostituzione valvola automatica manovra e luce;

- Sostituzione dei contatti ausiliari relais quadro di manovra, fino a n.° 4 pezzi;

- Sostituzione di tutta la cassetta porta fusibili del quadro di manovra;

- Sostituzione del condensatore di corrente quadro di manovra, fino a n.° 4 pezzi;

- Sostituzione della bobina teleruttore per il comando di forza motrice;

- Sostituzione della valvola automatica bipolare di potenza per la protezione del circuito di
manovra;

- Sostituzione di diodo quadro di manovra, fino a n.° 4 pezzi;

- Sostituzione bobina relais quadro di manovra, fino a n.° 2 pezzi;

- Applicazione di idonea protezione alle morsettiere del quadro di manovra per eliminazione
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pericolo di elettrocuzione, fino a n.° 3 pezzi;

Pulizia del quadro di manovra mediante liquido speciale per asportazione polvere ed
eliminazione di formazioni di ruggine;

Taratura soglia di intervento salvamotore;

Ricablaggio dei conduttori del cavo flessibile sulla morsettiera del quadro di manovra;
Installazione di timer a controllo tempo di chiusura ed apertura automatismi porte;
Sostituzione della bottoniera di manutenzione posta nell'armadio contenente il quadro di

manovra;

LOCALE MACCHINE - PARTE ELETTRICA

Rifacimento del solo impianto luce nel locale macchine;

Sostituzione dell'interruttore magnetotermico differenziale posto nel quadro modulare del
locale macchine: 2 x 16 A;

Sostituzione dell'interruttore magnetotermico differenziale posto nel quadro modulare del
locale macchine: 4 x 32 A;

Intubazione in canne e/o canalina in PVC delle linee FM/LUCE/TERRA tra quadro di
distribuzione e quadro di manovra;

Sostituzione di interruttore magnetotermico sezionatore da 10 A posto nel quadro
modulare del locale macchine, fino a n.° 3 pezzi;

Sostituzione dei corpi illuminanti posti nel locale macchine, fino a n.° 3 pezzi;

Installazione o sostituzione della lampada di emergenza posta nel locale macchine con
altra avente caratteristiche conformi alle normative di legge;

Sostituzione della presa di corrente da 10 A, fino a n.® 7 pezzi;

Spostamento dell'interruttore di accensione luce nel locale macchina con esecuzione della
linea necessaria completa di canalizzazione;

Applicazione di idonea protezione alle morsettiere del trasformatore posto nel locale
macchine e collegamento dello stesso a terra;

Potenziamento dell'illuminazione locale argano con installazione di un nuovo punto luce;
Fornitura di trasformatore di corrente da 220 V a 24 V per alimentazione lampada
portatile;

Spostamento dell'interruttore luce locale argano, sul lato battuta porta previo

99



prolungamento della relativa linea elettrica;
Fornitura o sostituzione di interruttore magnetotermico per il circuito luce: 25 A;
Fornitura o sostituzione di interruttore magnetotermico per il circuito luce: 60 A;

Sostituzione plafoniera completa;

LOCALE MACCHINE - VARIE
Sostituzione della serratura della porta del locale macchine;

Sostituzione del vetro finestra locale macchine;

Fornitura di un tappeto isolante nel locale macchine aventi dimensioni e caratteristiche
tali da garantire l'isolamento necessario durante le operazioni sul quadro di manovra;
Fornitura di una nuova targa nel locale macchine contenente le istruzioni per la manovra
a mano dell'argano, comprensiva di una dotazione di cartelli indicanti il "FUORI
SERVIZIO" collocati nel locale macchine e I’applicazione alla porta del locale macchine

di una targa contenente la dicitura "Vietato l'ingresso™;

LOCALE MACCHINE - REGOLATORE VELOCITA'

Sostituzione del tenditore CEV posto nella fossa di fine corsa;

Revisione del dispositivo regolatore di velocita con sostituzione di particolari (molla,
cuscinetto, ingrassatore accorciamento fune di esercizio etc.);

Rettifica dei fori situati nella soletta portante per consentire il corretto passaggio della
fune di esercizio;

Spostamento del dispositivo di velocita per la regolarizzazione dello stesso (fori esclusi);

Accorciamento della fune di comando dell'apparecchio limitatore di velocita;

LOCALE MACCHINE - RINVII

Applicazione di un dispositivo regolamentare di "STOP" da azionare durante I'esecuzione

delle operazioni di manutenzione nel locale rinvii;

VANO CORSA - FUNI

Equilibratura della tensione delle funi di trazione mediante regolazione dei tiranti;

Lavaggio delle funi di trazione con idoneo solvente, ed applicazione di olio di lino cotto
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per evitare la formazione di ruggine;

VANO CORSA - PARTE ELETTRICA

Sostituzione e/o aggiunta di un singolo cavo flessibile fino a 6 conduttori per ripristino

funzionalita linea e/o aggiunta di utilizzatori in cabina;

Fornitura di un corpo luminoso supplementare all'impianto di illuminazione, fino a n.° 3
pezzi;

Sostituzione delle suonerie di badenia dell'impianto di allarme ascensore con altre di tipo
bitonale;

Modifica dell'impianto di illuminazione vano corsa mediante ['istallazione di un
trasformatore 220/24 V nel locale macchina, e la sostituzione delle lampade ad
incandescenza con altre a 24 V lungo il vano;

Fornitura in opera nel fondo fossa di un interruttore elettrico di tipo regolamentare con
indicazione di " STOP™" e relativa linea di collegamento;

Fornitura in opera di una presa elettrica nella fossa per lampade portatili;

Fornitura in opera di una presa elettrica nella fossa per invertitore di piano, compreso
prove e regolazioni;

Fornitura in opera di una presa elettrica nella fossa per impulsore magnetico, compreso
prove e regolazioni;

Fornitura in opera di una presa elettrica nella fossa per sensore magnetico tipo reed,
compreso prove e regolazioni;

Fornitura in opera di una presa elettrica nella fossa per contatto di fine corsa, compreso

prove e regolazioni;

VANO CORSA - BOTTONIERE

Fornitura in opera di una nuova bottoniera di piano con pulsante di chiamata e

segnalazione luminosa di presente - occupato, per tipologia antivandalo, per tipologia con
led luminoso ed a prenotazione;

Ripristino delle funzionalita bottoniera di piano/cabina mediante sostituzione dei
particolari non funzionanti e revisione dei circuiti;

Fornitura in opera al piano principale di display di posizione piano e segnalazione guasto,
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compreso prove e regolazioni;

VANO CORSA - PORTE di PIANO
Sostituzione delle cartelle per attacco ante scorrevoli alle sospensioni di piano, fino an.° 4

pezzi;

Sostituzione di gomma di battuta ante porte automatiche;

Revisione completa di sospensione di qualsiasi tipo con sostituzione di componenti di
trasmissione e dei contatti elettrici;

Applicazione di fermi lungo lo scorrevole per ante porte automatiche per evitare la fuori
uscita delle stesse;

Sostituzione dei pattini per lo scorrimento delle ante porte automatiche lungo lo scorrevole
in basso;

Applicazioni di chiavi di emergenza a sospensione di qualsiasi tipo;

Sostituzione scorrevole per ante porta del tipo: 2A0;

Sostituzione scorrevole per ante porta del tipo: 4ATO;

Sostituzione scorrevole per ante porta del tipo: 3AT;

Riparazione porta di tipo ad ante in seguito ad atti di vandalismo o intervento VVFF con
ripristino regolarita ante e/o scorrevole e rimessa impianto;

Adattamento delle sospensioni al nuovo dispositivo operatore per garantire il perfetto
accoppiamento dell’automatismo;

Sostituzione serratura porta: a battente semplice;

Sostituzione serratura porta: a battente solo meccanica;

Sostituzione serratura porta: auto-richiudente;

Sostituzione serratura porta: auto-richiudente solo meccanica;

Sostituzione ammortizzatore porta: auto-richiudente;

Sostituzione ammortizzatore porta: auto-richiudente tipo tjss;

Sostituzione vetro regolamentare per porte;

Sostituzione meccanismo per anti chiusura porte;

Revisione funzionalita porte a battente o auto-richiudente mediante la rimessa con quadro
delle stesse o la regolarizzazione degli spessori serratura;

Sostituzione maniglia porta a battente;
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Nuova verniciatura porte di piano;

Sostituzione cerniere porta di piano in ferro;

Fornitura di una nuova placca in ferro per porta auto-richiudente con dicitura
"SPINGERE";

Sostituzione copribili in alluminio ai montanti parete;

Finitura degli spazi esterni al telaio porta per copertura spazi fra marmi o laterizi e porta
in alluminio o lamiera verniciata a fuoco;

Applicazione dei feltri o0 gomme battuta per ottimizzare il funzionamento delle porte, fino a
n.° 4 pezzi;

Sostituzione molle per porta a battente auto-richiudente;

Sostituzione della guarnizione in gomma per la battuta dei cancelli a doppia ghigliottina;
Sostituzione dei pattini per lo scorrimento dei cancelli a doppia ghigliottina, fino a n.° 2
pezzi;

Revisione dei cancelli di tipo a doppia ghigliottina con sostituzione dei particolari usurati;

VANO CORSA - CABINA MOBILE

Applicazione di un dispositivo grembiule rispondente a quanto previsto dal DM 587/87 con
zanche di fissaggio;

Sostituzione specchio cabina;

Applicazione di cornice regolamentare per specchio;

Sostituzione ferma - cabina per assicurarla all'arcata portante;

Rifissaggio parete cabina;

Sostituzione molla in acciaio per il funzionamento apparecchi sicurezza;

Smontaggio dei cunei di sicurezza paracaduti per pulizia e lubrificazione degli stessi;
Sostituzione contatto elettrico applicato all'arcata, fino a n.° 2 pezzi;

Sostituzione delle guarnizioni dei pattini di scorrimento: una guarnizione in perlon, fino a
n.° 3 pezzi;

Sostituzione delle guarnizioni dei pattini di scorrimento: una guarnizione in cuoio, fino a
n.° 2 pezzi;

Spessoramento guarnizioni pattini di scorrimento, fino a n.° 2 pezzi;
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Luce d'emergenza in cabina avente caratteristiche conformi alla normativa vigente;
Sostituzione bottoniere di manutenzione sul tetto cabina;

Applicazione nella cabina mobile di un indicatore di direzione cabina;

Revisione bottoniera con sostituzione pulsanti o altri particolari usurati o difettosi;
Inserimento di un dispositivo chiave per il funzionamento condizionato bottoniera;
Sostituzione contatti cabina;

Display di posizione piano e segnalazione guasto, compreso prove e regolazioni;
VANO CORSA - VARIE

Sostituzione delle guide rigide di qualsiasi tipo senza staffaggio, fino a 4,00 m;

Sostituzione di staffe di fissaggio guida fornita completa di ancorante chimico, fino a n.° 6
pezzi;

Sostituzione dell'interruttore sotto vetro posto al piano terra con altro completo di custodia
e sportello;

IMPIANTI OLEODINAMICI

Sostituzione della tubatura di mandata dell'olio dalla centralina al pistone con altra di tipo

rigido, fino a 4,00 m;
Sostituzione della tubatura di mandata dell'olio dalla centralina al pistone con altra di tipo
flessibile, fino a 2,50 m;

Sostituzione o rabbocco dell'olio idraulico centralina, fino a 35 litri.
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IS.ESM - SBARRE, DISSUASORI MOBILI, SERRANDE e CANCELLLI,
SERRATURE ed INFISSI MOTORIZZATI

OGGETTO
La presente E.S.M. contempla sinteticamente il seguente insieme di componenti:

e Sbarre automatiche

e Dissuasori mobili

e Serrande

e Cancelli

e Serrature elettrificate

e Infissi motorizzati
RINVIO A SPECIFICHE GENERALLI

Nella presente specifica si intendono incluse ed applicate tutte le descrizioni, prescrizioni,

normative, oneri e quant’altro indicato nelle Specifiche Generali per 1 Sistemi Elettrici che si

intendono qui integralmente riportate.

M.T.B.F. - MEDIUM TIME BEFORE FAILURE

E’ a carico dell’appaltatore la segnalazione al R. d. S. dell’avvicinarsi del limite temporale
dettato dall’MTBF dei componenti cOstituenti il sistema oggetto dell’attivita considerata nei punti
precedenti, producendo una relazione tecnica e proponendo la sostituzione del componente
esausto in regime di manutenzione extra-canone. Resta ovvio che i parametri MTBF sono quelli
dettati dal costruttore. L’ Amministrazione dovra fornire il documento di messa in servizio del
componente in modo da avere un riferimento temporale per I’analisi e dovra fornire e consentire
I’accesso a tutta la documentazione dei Libretti di Uso e manutenzione, nonché a tutto il

materiale consegnato a corredo del singolo componente.

MODALITA DI ESECUZIONE

Tutte le operazioni di cui al punto precedente dovranno essere eseguite in accordo o in
presenza del costruttore o di un suo rappresentante o, in alternativa, sara ammessa la possibilita
che il personale che esegue le suddette operazioni purché opportunamente formato dal

costruttore. Tale formazione dovra essere certificabile a mezzo di nomina di P.E.S.
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SCHEDULAZIONE

IS.ESM - VARCHI AUTOMATICI, DISSUASORI MOBILI,
SERRANDE, CANCELLI, SERRATURE ED INFISSI
MOTORIZZATI

CADENZA
CODICE OGGETTO INTERVENTO
[n/anno]
Verifica funzionale dispositivi attivi di sicurezza 4
IS.ESM.a | Sharra automatica Verifica funzionale elettronica di gestione 4
Verifica funzionale dispositivi oleodinamici 4
Verifica funzionale dispositivi oleodinamici 4
IS.ESM.b | Dissuasori mobhili
Verifica funzionale elettronica di gestione 4
Verifica funzionale dispositivi attivi di sicurezza 4
I1S.ESM.c Serrande
Verifica funzionale elettronica di gestione e motorizzazione 4
Verifica funzionale dispositivi attivi di sicurezza 4
I1S.ESM.d Cancelli
Verifica funzionale elettronica di gestione e motorizzazione 4
IS.ESM.e Serrature Verifica funzionale generale 4
IS.ESM.f | Infissi motorizzati Verifica funzionale generale 4
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TIPOLOGIA RCM
L’attivita che investe su questo parametro ESM ¢ da considerarsi classificata come

“preventiva basata su ispezione”.

AUDITING E CONTROLLI

L’ Amministrazione, nella persona del R. p. E. o di un suo delegato anche non
formalmente incaricato, si riserva la possibilita di assistere ad ogni operazione di cui all’elenco di
codici di manutenzione riportato precedentemente o di effettuare controlli sequenziali e/o a
campione su ogni singolo codice di manutenzione, anche senza preavviso ed anche in tempi

differenti la cedenza prefissata.

REPORTING

L’ Appaltatore avra 1’obbligo di redigere il report scritto delle attivita previste dalla
suddetta ESM secondo il modello convenuto con il R. d. S. Ad ogni scadenza della schedulazione
degli interventi di manutenzione tale report dovra essere consegnato al R. d. S. entro 7 giorni
solari e dovra essere inserito nel fascicolo di tipo modulare di tipo “a schede” e relativo alla

presente ESM, rilegato in modo esclusivo per la stessa.
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7. SQUADRA DI PRESIDIO PER EMERGENZA

Nel servizio di conduzione dei sistemi elettrici & incluso il servizio di pronto intervento

per emergenza. Per EMERGENZA si intende quel tipo di attivita di risposta particolarmente

rapida, entro 15 minuti, che pone rimedio temporaneo o definitivo a tutte quelle disfunzioni e/o
anomalie che possono verificarsi inaspettatamente durante la conduzione quotidiana dei sistemi
elettrici durante I’orario consueto di attivita didattica e/o lavorativa nei giorni feriali.

L’orario di presidio per tale servizio € stato identificato nel seguente modo:

LUNEDYI’ - VENERDI’: dalle ore 07:00 alle ore 19:00

A mero titolo di esempio, si rende necessario I’intervento in regime di EMERGENZA
quando vi € uno scatto intempestivo di una protezione elettrica MT o Bt al fine di identificare
rapidamente la causa e ripristinare 1’alimentazione, quando vi & una qualsivoglia cattiva risposta
dell’impianto Audio Video di un aula didattica, quando Vi € il blocco elettro-meccanico di una
sbarra automatica di ingresso o di uscita da un parcheggio auto, oppure quando un impianto
elevatore entra in blocco. Il tutto, al fine di minimizzare il piu possibile I’impatto del disservizio

sulle attivita didattiche e non della realta universitaria.

Sara dotato di telefono cellulare in modo da comunicare rapidamente al proprio interno
con il Direttore Tecnico dell’ Appaltatore ed eventualmente con il Direttore Operativo in seno
all’ Amministrazione, quando necessario, e sara dotato di mezzo autonomo per spostamenti
opportunamente equipaggiato con scale e quant’altro necessario allo svolgimento delle
operazioni. Il personale dovra essere equipaggiato con tutti i necessari abiti, attrezzi, strumenti e
materiali di consumo idonei allo svolgimento del loro compito. Ogni singolo operatore dovra
essere immediatamente identificabile indossando abiti la lavoro con chiare scritte identificative e
mediante I’apposizione di idoneo cartellino di riconoscimento approvato dal Direttore Operativo,

riportante la dicitura “SQUADRA DI EMERGENZA”.
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Il personale avra sempre come obiettivo primario quello di ottemperare agli interventi di

emergenza, ma in mancanza di segnalazioni, resterd a disposizione dell’ Appaltatore, che puod

impieqgarlo in qualsivoglia attivitd in seno all’appalto.

Il personale che dovra far parte della SQUADRA DI EMERGENZA, verra identificato

dall’ Appaltatore nel numero minimo e nei profili di competenze sotto elencati:

e N.° 1 operatore elettricista Bt/MT di 52 cateqoria,

e N.° 1 operatore elettricista Bt/MT di 42 cateqoria,

e N.° 1 operatore Audio Video e/o impianti speciali di 52 categoria:

e N.° 1 operatore ascensorista specializzato,
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8. REPERIBILTA NOTTURNA E FESTIVA

Nel servizio di conduzione dei sistemi elettrici & incluso il servizio di intervento notturno

e festivo. Per Reperibilita notturna e Festiva si intende quel tipo di attivita di risposta rapida,

entro 45 minuti, che pone rimedio temporaneo o definitivo a tutte quelle disfunzioni e/o

anomalie che possono verificarsi durante la conduzione dei sistemi elettrici fuori dall’orario di
servizio e/o nei giorni semifestivi e festivi.

L’orario di presidio per tale servizio a stato identificato nel seguente modo:

LUNEDI’ - VENERDI’: dalle ore 19:00 alle ore 07:00 del giorno successivo
FESTIVI e SEMIFESTIVI: dalle ore 07:00 alle ore 07:00 del giorno successivo

Il personale sara dotato di mezzo autonomo per spostamenti opportunamente equipaggiato
con scale ¢ quant’altro necessario allo svolgimento delle operazioni. Il personale dovra essere
altresi equipaggiato con tutti i necessari abiti, attrezzi, strumenti e materiali di consumo idonei
allo svolgimento del loro compito.

Ogni singolo operatore dovra essere immediatamente identificabile indossando abiti la
lavoro con chiare scritte identificative e mediante 1’apposizione di idoneo cartellino di

riconoscimento approvato dal Direttore Operativo.
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9. SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITA

Nel servizio di conduzione dei sistemi elettrici € incluso il servizio di pronta disponibilita.
Per PRONTA DISPONIBILITA si intende quel tipo di attivita di manodopera per piccoli

adeguamenti e/o minuta manutenzione agli impianti contemplati nel presente appalto.

A mero titolo di esempio, si rende necessario l'intervento in regime di PRONTA
DISPONIBILITA’ quando occorra sostituire componentistica in Quadri Elettrici Generali di
edificio o di singolo locale a seguito di ripetuto scatto intempestivo di una protezione elettrica
MT o Bt, quando occorra sostituire un componente Audio Video malfunzionante e/o guasto di un
aula didattica, quando € da porre in opera un nuovo componente elettro-meccanico per una sbarra
automatica di ingresso o di uscita da un parcheggio auto ritrovata in avaria o0 danneggiato da
ignoti, o piu in generale quando occorra intervenire sugli impianti elettrici con piccole modifiche

e/o integrazioni.

Il personale identificato e messo a disposizione per tale servizio _dovra essere

totalmente indipendente da quello delle squadre dedicate allo svolgimento delle attivita di

manutenzione programmata a canone e/o regime di_emergenza, e sara chiamato in _causa

mediante contabilizzazione di ore di manodopera di operatore elettricista V° livello.

Il personale impiegato ed ingaggiato mediante opportuno ordine scritto, dovra essere
equipaggiato con tutti i necessari abiti, attrezzi, strumenti e materiali di consumo idonei allo
svolgimento del loro compito. Ogni singolo operatore dovra essere immediatamente identificabile
indossando abiti la lavoro con chiare scritte identificative e mediante 1’apposizione di idoneo
cartellino di riconoscimento approvato dal Direttore Operativo, riportante la dicitura “PRONTA
DISPONIBILITA’”.

Il personale verra identificato dall’ Appaltatore nel numero di unita coerente al servizio da

svolgere.
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10. LAMANUTENZIONE EXTRA-CANONE

L’espletamento del servizio in regime di “manutenzione extra-canone”, prende spunto

direttamente dal D.P.R. 412/93, ripreso integralmente nella norma UNI 11063 del Maggio 2003:

e per manutenzione “ad extra canone”: “si intendono tutti gli interventi atti a ricondurre

il funzionamento di un impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa
vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni,
riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisioni o sostituzioni di apparecchi o

componenti dell 'impianto stesso”

Gli interventi in regime di extra canone saranno effettuati a seguito di una precisa
richiesta dell’ Amministrazione all’Appaltatore, secondo un’apposita procedura attraverso il
sistema informativo, ed a seguito di specifiche necessita che nascono di volta in volta.

Il processo prevede, a valle di una richiesta specifica a mezzo Comunicazione di Servizio,
la redazione di una proposta tecnico-economica di livello preliminare che, acquisito ’eventuale
parere del Servizio Prevenzione e Protezione, e vagliata dal R. p. E., viene mandata in esecuzione
mediante un Ordine di Lavoro il quale prevedra la redazione del relativo progetto esecutivo e
I’effettuazione delle lavorazioni. Il tutto aderendo esclusivamente alle procedure codificate a
mezzo del sistema informativo gia in essere presso I’ Amministrazione.

Il preventivo sara redatto avvalendosi dei prezzi contenuti nella Tariffa della Regione
Campania in vigore all’atto della stipula del Contratto e nel DEI (Prezzario del Genio civile) in
vigore all’atto del Contratto, decurtati del ribasso che sara offerto in sede di gara; dove non
saranno disponibili i prezzi come predetto, si procedera alla redazione di apposite analisi nuovi
prezzi che saranno oggetto di verbale di concordamento Nuovi Prezzi.

Quindi I’Appaltatore, a valle della esecuzione dell’intervento, redige la contabilita a
consuntivo, previo attestato di regolare esecuzione emesso dall’Amministrazione, € rilascia le
certificazioni obbligatorie (ad esempio la Certificazione di Conformita con gli allegati obbligatori
al sensi del D.L. n.37/2008), ovvero aggiornamento grafico ed alfanumerico del sistema

informativo.
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E’ compito dell’ Appaltatore pianificare 1’intervento proposto, alla luce di diverse variabili
(urgenza, pericolosita, rischio di interruzione di pubblico servizio, perdita del bene, rispetto
dell'elenco delle priorita gia in essere...), sulla base delle priorita che gli saranno indicate dal
Direttore del Tecnico del Servizio. In casi di eccezionale urgenza (ad esempio un impianto
elevatore in avaria 0 una cabina elettrica in regime di guasto), e possibile identificare ed
esprimere formalmente la “somma urgenza” nella comunicazione di servizio di richiesta di
preventivo, dando inizio immediato ai lavori di ripristino con conseguente consuntivo delle opere
realizzate.

L’ Amministrazione, in ogni caso, Si riserva la facolta di rivolgersi a soggetti terzi diversi

dall’ Appaltatore per I’esecuzione di interventi in regime di extra canone.

Le risorse umane e materiali per la realizzazione degli interventi a misura dovranno
essere diverse da quelle poste sulle attivita di Pronta Disponibilita. Un uso delle risorse
umane differente non sara accettato dall’ Amministrazione e dara luogo, un volta accertato
in contraddittorio, alla proposta di applicazione di una penale pari ad € 1.000 in sede di

emissione del Certificato di Pagamento trimestrale di riferimento.
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11. DETRAZIONI PER INADEMPIENZA

In caso di inadempienza accertata in contraddittorio, saranno applicate le seguenti

IMPIANTI ELETTRICI:

Non conformita alla IE.ESM.01.a
Non conformita alla IE.ESM.01.b
Non conformita alla IE.ESM.02.a
Non conformita alla IE.ESM.02.b
Non conformita alla IE.ESM.02.c
Non conformita alla IE.ESM.02.d
Non conformita alla IE.ESM.02.e
Non conformita alla IE.ESM.03.a
Non conformita alla IE.ESM.03.b
Non conformita alla IE.ESM.03.c
Non conformita alla IE.ESM.04.a
Non conformita alla IE.ESM.04.b
Non conformita alla IE.ESM.04.c
Non conformita alla IE.ESM.05.a
Non conformita alla IE.ESM.05.b
Non conformita alla IE.ESM.06.a
Non conformita alla IE.ESM.06.b
Non conformita alla IE.ESM.07

Interruzione del servizio per NC (una tantum)

IMPIANTI ELEVATORI:

Non conformita alla EL.ESM.a

€250/NC
€350/NC
€500/NC
€500/NC

€ 2.000,00 / NC
€500/NC
€500/NC
€500/NC

€ 2.000,00 / NC
€ 2.000,00 / NC
€500/NC

€ 2.000,00 / NC
€500/NC
€500/NC
€500/NC
€500/NC
€500/NC
€500/NC

€ 2.500

€250/ NC

detrazioni contabili, detratte dall’importo del trimestrale di riferimento in sede di liquidazione. :
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Non conformita alla EL.ESM.b
Non conformita alla EL.ESM.c
Non conformita alla EL.ESM.d

Interruzione del servizio per NC (una tantum)

IMPIANTI AUDIO/VIDEO PER LA DIDATTICA:

Non conformita alla AV.ESM.a
Non conformita alla AV.ESM.b
Non conformita alla AV.ESM.c

Interruzione del servizio per NC (una tantum)

IMPIANTI SPECIALL:

Non conformita alla IS.ESM.a
Non conformita alla IS.ESM.b
Non conformita alla IS.ESM.c
Non conformita alla IS.ESM.d
Non conformita alla IS.ESM.e
Non conformita alla IS.ESM.f

Interruzione del servizio per NC (una tantum)

€ 1000/ NC
€250/ NC
€ 1000/ NC
€2.500

€250/NC
€250/NC
€250/ NC
€2.500

€500/NC
€500/NC
€250/ NC
€250/ NC
€250/ NC
€250/ NC
€2.500
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12. FORNITURA DI ENERGIAELETTRICA

Il presente paragrafo disciplina la fornitura di Energia Elettrica in MT e Bt per i plessi di

proprieta della Amministrazione Universitaria.

9.1 DEFINIZIONI

e AEEG: I’Autorita per ’energia elettrica e il gas di cui alla L. 14/11/1995 n. 481.

e Data di Attivazione della fornitura: data di inizio di erogazione dell’energia elettrica;

e Distributore Locale: ¢ ’esercente il servizio di distribuzione, concessionario ai Sensi
dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99, per il trasporto e la trasformazione
dell’energia elettrica sulle reti di distribuzione.

e Energia Verde: ¢ I’energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire
energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica,
biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas cosi come
definita alla lettera b) della deliberazione AEEG ARG/elt n. 104/11 e s. m. i.

e Fasce Orarie: fasce orarie di consumo cosi come definite nella Tab. 6 del TIV.

e Fornitore: I'impresa risultata aggiudicataria della procedura di gara

e Garanzia di Origine (GO): ai sensi dell’articolo 34 del D.lgs. n. 28/11 e cosi come
definita ai sensi della deliberazione AEEG ARG/elt n. 104/11 e s. m. i. € il documento di
cui all’articolo 15 della direttiva 2009/28/CE finalizzato a provare ai clienti finali la quota
o la quantita di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia.

e GSE: ¢ la societa Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. di cui al DPCM 11/05/04.

e MGP: Mercato del Giorno Prima (Borsa Elettrica Italiana)

e Perdite di Rete: (c.d. perdite di rete standard) sono i fattori percentuali di perdita di
energia elettrica sulle reti con 1’obbligo di connessione di terzi cosi come definite nella
colonna (A) della Tabella 4 del TIS.

e PUN a fasce: Prezzo unico Nazionale (Autorita della Energia), per fascia oraria F1, F2 ed
F3.
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Punto di Prelievo: cosi come definito all’art. 1 del TIT ovvero punto di prelievo per la
ricarica dei veicoli elettrici cosi come definito sempre all’art. 1 del TIT, la cui titolarita ¢
riconducibile esclusivamente ad un’amministrazione pubblica individuata dall’art. 1,
D.lgs. 165/01, ed identificato in maniera univoca da un codice POD (Point of Delivery).
Quantitativo Stimato del Contratto: valore complessivo presunto della fornitura
contrattuale, espresso in KWh.

TIT (Testo Integrato Trasmissione, Distribuzione e Misura dell’energia elettrica): &
I’Allegato A alla deliberazione AEEG n. 199/11 e s. m. i. “Disposizioni dell’Autorita per
[’energia elettrica e il gas per [’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e
misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015 e disposizioni in
materia di condizioni economiche per [’erogazione del servizio di connessione”.

TIS (Testo Integrato Settlement): ¢ 1’Allegato A alla deliberazione AEEG AEEG n.
107/09 e s. m. i. “Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorita per
I'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche
del servizio di dispacciamento (settlement)(TIS) comprensivo di modalita per la
determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura con
(modifiche alla deliberazione n. 111/06)”.

TIV (Testo Integrato Vendita): ¢ I’Allegato A alla deliberazione AEEG n.
301/2012/R/eel e s. m. i. “Aggiornamento del Testo integrato delle disposizioni
dell’Autorita per [’energia elettrica e il gas per [’erogazione dei servizi di vendita
dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali”.

Terna: e la societa Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A., di cui al DPCM 11 maggio

2004 che gestisce la rete di trasmissione nazionale.
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9.2 PUNTI DI PRELIEVO

Allo stato attuale (novembre 2020), I’ Amministrazione universitaria ¢ titolare dei seguenti

punti di consegna (POD — Point of Delivery) :

POD CI‘::';‘:: [Cﬂ,] |mpE%ata ':°t’:ﬁf°f:::‘e Toponimo Indirizzo Civico CAP Localtd | Provincia
ITOO1EQO208038 20000 2000 MT - AU VIA Giovanni Paolo Il 132 24084 Fisciano SA
ITO01E00213947 20000 500 MT - AU VIA San Chirico Sava snc 84081 | Baronissi | SA
ITOO1ERD237653 400 30 BT- AU PIAZZA P.zza Sedile del Campo 3 34100 Salerno SA
ITOO1EBS574357 400 15 BT- AU VIA Roma snc 24084 Fisciano SA
ITOD1EE0916640 400 125 BT- AU PIAZZA Vittorio Emanuele 10 34080 Penta SA

| punti di consegna dei Campus di Fisciano, Campus di Baronissi ed asilo Fisciano sono
autorizzati allo scambio energia (eventuale surplus di autoproduzione) sul nodo e pertanto sono
gia equipaggiati con misuratore bidirezionale installato direttamente dal distributore (e-

Distribuzione).

9.3STORICO DEI PRELIEVI DA DISTRIBUTORE E DELLE
AUTOPRODUZIONI

Si vuole dare un quadro il piu completo possibile sulle necessita di acquisto e sulle
autoproduzioni di energia elettrica relative ai POD (Point of Delivery) la cui titolarita e
riconducibile alla amministrazione universitaria, e pertanto nella tabella sotto riportata, la cui
fonte e rappresentata dalle fatture dei vari distributori succedutisi negli anni, & possibile osservare
il quantitativo di kWh prelevati dal distributore a partire dall’anno 2014. Le quantita di energia
elettrica prelevata dal distributore, sono rappresentate in modo aggregato, indipendentemente

dalla fascia oraria.
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2014 2015 2016 2017 2018 2019
[kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kwh]
Gennaio 1099696 | 1476255| 1164117 | 1033658 | 1030270 | 1415660
Febbraio 943 007 984317 | 1109800 | 1178775| 1264412 | 1424253
Marzo 959158 | 1046456 | 1013355| 1231595| 1297196 | 1352588
Aprile 786 767 773719 893480 | 1074027 | 1043158 976 342
Maggio 836 987 768 999 851019 908367 | 1252707 | 1022413
Giugno 1008794 | 1048907 | 1034034 | 1537106 1426541| 1235751
Luglio 1208955 | 1499386 | 1578348 | 1506167 | 1476999 | 1827587
Agosto 720 022 828155 | 1004282 | 1159238 984183 | 1214612
Settembre 1070110 | 1463913 | 1124910 | 1104052 1032542 | 1173621
Ottobre 1084920 | 1081992 861084 926 428 845 597 988 957
Novembre 1238 237 976918 | 1078086 | 1327403 974482 | 1156388
Dicembre 1298 140 913 495 942537 | 1210553 | 1106405 | 1177722
12254793 | 12862512 | 12655052 | 14197369 | 13734492 | 14965896
16 000 000
15 000 000
14 000 000
13 000 000
12 000 000
11 000 000
10 000 000

2015

2016

2017

2018

Tabella 1 e Grafico 1 - Energia prelevata da Distributore, divisa per anno

2019

L’andamento & da considerarsi in trend ascendente nei sei anni di osservazione, con una

linea mediana che si attesta su circa 13,5 GWh / anno.
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Nella tabella sotto riportata, la cui fonte é rappresentata dei contatori fiscali di produzione
energetica, ¢ rappresentato 1’apporto di energia elettrica autoprodotta dai cogeneratore a gas
metano, realizzato con n.°4 unita di potenza variabile fra i 500 ed i 900 kW :

L » ]

Gen

| Apr

[ mag |

Feb Mar Gu | wg [ Agoe | set | ot | wNev | pic |[ TOT |
kW] Mwh]  [Mwh]  [MWh]  [MWwh]  [Mwh]  [MWh]  [Mwh] _ [MWh] __ [Mwh] _ [MWh] _ [Mwh] __ [MWA] W]
526 227 0 0 69 218 143 152 97 221 150 288 212 1850
526 0 0 0 195 16 327 359 182 329 145 81 56 1699
289 0 123 142 63 0 76 0 0 0 0 0 0 404
635 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 39 35 85
[ 2576 || 227 [ 123 | 142 [ 327 | 25 | s | s | 253 | sea | 33 | a7 | sz |[ 4038 |
‘ Gen ‘ Feh | Mar | Apr ‘ Mag ‘ Giu | Lug | Ago ‘ Set | Ott | Nov | Dic | | TOT |
Tkwh] Tkwh] Tkwh] Tkwh]  [kwh]  [kwh] Tkwh] Tkwh] Tkwh]  [kwh]  [kwh] Thwh] Tkwh]
[ 227325 [ 123460 | 141664 | 326360 | 264645 | 546214 | 510981 | 278898 | 563584 | 334563 | 4075 | 312530 |[4.038269]

Tabella 2 - Energia autoprodotta mensilmente dai cogeneratori —anno 2019

L’ autoproduzione da fonte assimilata (cogeneratori a gas naturale) nell’anno 2019 si ¢
attestata su circa 4 GWh.

Nella tabella sotto riportata, la cui fonte € rappresentata dei contatori fiscali di produzione
energetica elettrica, ¢ rappresentato I’apporto di energia elettrica autoprodotta dalla prima
installazione del parco fotovoltaico della amministrazione universitaria. L’anno di riferimento ¢ il
2019 :

‘ P H Gen ‘ Feb ‘

Mar ‘ Apr ‘ Mag ‘ Giu ‘ Lug | Ago ‘ Set ‘ Oott ‘ Nov ‘ Dic ‘ ‘ TOT |

[kWp] [kWh] — [kWh]  [KWh]  [kWh]  [kWh]  [kWh]  [kWh]  [kWh]  [kWh]  [kWh]  [KWh]  [kKWh] [kWh]
[Fisciano | 129877 |[ 53740 | 76823 | 106272 | 60408 | 62596 | 90240 | 100918 | 79379 | 83740 | 117317 | 45621 | 59771 |[ 936828 |
|Baronissi | 381,36 || 20433 | 22568 | 23882 | 27936 | 36220 | 36958 | 37650 | 47097 | 14462 | 20506 | 18907 | 17356 || 323974 |
[ 168013 ][ 74173 | 99301 | 130155 | 88344 | 98815 | 127199 | 138568 | 126476 | 98202 | 137824 | 64528 | 77127 |[ 1260802 |

Tabella 3 - Energia autoprodotta mensilmente dall impianto fotovoltaico —anno 2019

L’autoproduzione da fonte rinnovabile (fotovoltaico) nell’anno 2019 si ¢ attestata su circa
1.3 GWh.
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Nella tabella sotto riportata, la cui fonte & rappresentata dai due contatori fiscali di
scambio della energetica elettrica ai punti di consegna del campus di Fisciano e Baronissi, &
rappresentata la cessione di energia elettrica verso la rete del distributore. L’anno di riferimento ¢
i1 2019 :

| Gen ‘ Feb ‘ Mar ‘ Apr ‘ Mag | Giu ‘ Lug ‘ Ago ‘ Set ‘ Ott ‘ Nov ‘ Dic ‘ ‘ TOT ‘

[kWh] [kWh] [kwh] [kwh] [kWh] [kWh] [kWh] [kwh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh]
[Fiscano | [ 163¢ | 660 | 480 | 140 [ o [ o ] 1205 [ 35 | 520 | 430 [ 8 | o ][ 5188 |
[Baronissi| [ 57 | 170 | 457 | 86 | o | 125 | 600 | o0 | 5049 | 2895 | 3054 | 457 | [ 19200 |
[ 1601 | 830 [ 937 | 976 | o [ 125 | 7305 [ 35 | 5569 | 335 | 3134 | 457 | [ 24384 |

Tabella 4 - Energia in esubero verso rete distributore —anno 2019

La cessione verso il distributore, nell’anno solare 2019, si é attestata su circa 24000 kWh.

Tutto quanto fino ad ora esposto ed osservato, genera nel medesimo intervallo temporale,
il “fabbisogno energetico elettrico” della amministrazione universitaria, e rappresenta la base di

partenza di ogni considerazione di proiezione.

La sotto riportata tabella € generata sommando mensilmente le varie colonne delle tabelle
del prelievo da distributore, della autoproduzione da cogenerazione e della autoproduzione da
fotovoltaico, precedentemente riportate, e rappresenta fisicamente la necessita di energia

elettrica che occorre per permettere alle strutture universitarie di svolgere le proprie

[ Gen | Ffeb | mar | Apr | mag [  Gu | Lug Ago Set ot | mMov | pie | [ TOT ]
[kWh] [kWh] [kwWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh]
DA DISTRIBUTORE 1415 660 1424 253 1352588 976 342 1022413 1235751 1827 587 1214612 1173621 988 957 1156 388 1177722 14 965 896
DA COGENERAZIONE 20433 22568 23882 27936 36220 36958 37 650 47 097 14 462 20506 18 907 17356 323974
DA FOTOVOLTAICO 74173 99391 130155 82344 98 815 127199 138 568 126 476 98202 137824 64528 77127 | | 1260802

1510266 | 1546212 | 1506626 | 1092622 | 1157448 | 1399907 | 2003805 | 1383184 | 1286286 | 1147287 | 1239823 | 1272205 | [16550672

Tabella 5 — Fabbisogno generale di energia elettrica —anno 2019

Il fabbisogno di energia elettrica complessivo della universita di Salerno, osservato

nell’anno solare 2019, si & attestato su circa 16,5 GWh.

121



Nei programmi della amministrazione universitaria, con particolare riferimento alla
gestione della energia elettrica, il quadriennio 2021-2025 rappresenta una finestra temporale

importante in quanto si verificheranno i seguenti eventi:

e Modifica del piano orario funzionamento cogeneratori : 1° sem. 2021

e  Sostituzione apparecchi illuminazione edificio “F” (ex Stecca 7) : 1° sem 2021

e  FEntrata in servizio Data Center “Progetto Genoma” : 1° sem. 2021

e  Sostituzione apparecchi illuminazione edificio “F” (ex Stecca 8-9) : 1° sem 2022
e Ampliamento parco fotovoltaico per 3SMWp : 1° sem. 2023

e FEntrata in servizio edificio “F4” : 1° sem. 2023

e  Entrata in servizio Data Center “Science Park” : 1° sem. 2022

e FEntrata in servizio edificio “F5” : 1° sem. 2024

e  FEntrata in servizio edificio “L8" : 1° sem. 2024

In particolare, 1 vari eventi che modificheranno inevitabilmente 1’assetto energetico
elettrico del fabbisogno generale, apporteranno o sottrarranno il proprio contributo, con il proprio

segno :

e Piano orario funzionamento cogeneratori : - 2.761.387 kWh

e Apparecchi illuminazione edificio “F” (ex Stecca 7) : 1° sem 2021 : -190.000 kWh

e Data Center “Progetto Genoma” : +408.240 kWh (da progetto esecutivo)

e Apparecchi illuminazione edificio “F” (ex Stecca 8-9) : -205.000 kWh

e Ampliamento parco fotovoltaico per 3SMWp : -3.712.438 kWh (da progetto esecutivo)
e  FEntrata in servizio edificio “F4” : +360.000 kWh (da progetto esecutivo)

e  Entrata in servizio Data Center “Science Park” : +2.041.200 kWh (da prj esecutivo)
e  FEntrata in servizio edificio “F5” : +432.000 kWh (da progetto esecutivo)

e  Entrata in servizio edificio “L8” : + 108.000 kWh (da progetto esecutivo)
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Questi eventi, considerato [’inevitabile transitorio di assestamento, impatteranno
inevitabilmente sull’andamento futuro della necessita di acquisto fino ad oggi sintetizzato nella
Tabella 1, ed in particolare si verifichera un transitorio di circa tre anni in cui tale acquisto si

ridurra progressivamente.
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9.4. PROIEZIONE NEL QUADRIENNIO 2022-2025

Allo stabilizzarsi del contesto, presumibilmente alla fine del 2024, la necessita di acquisto
attuale di circa 15 GWh (anno 2019), si ridurra a poco piu di 10,5 GWh (anno 2024-2025), come

osservabile dalla tabella sottostante.

Annualita presa a
riferimento quale assetto
attuale

Ultimo anno dell'attuale
servizio di gestione e
manutenzione impianti
tecnologici con fornitura
di vettori energetici

Nuovo appalto di gestione e manutenzione impianti tecnologici con fornitura vettori energetici

Stato attuale preso a

Stato futuro (attuale appalto|

Stato futuro (1°anno nuovo

Stato futuro (2°anno nuovo

Stata futuro (3°anno nuovo

Stato futuro (4°anno nuovo

riferimento gestione energia) con: appalto gestione energia) | appalto gestione energia) | appalto gestione energia) | appalto gestione energia)
aggiunta per DC "Genoma", con: aggiunta per DC con: aggiunta per DC con: aggiunta per DC con: aggiunta per DC
riduzione da autoproduzione "Genoma", riduzione da "Genoma", riduzione da "Genoma", riduzione da "Genoma", riduzione da
da nuovo piano orario COG, | autoproduzione da nuovo | autoproduzione da nuovo | autoproduzione da nuovo autoproduzione da nuovo
riduzione da Lux Stecca 7 piano orario COG, riduzione da |piano orario COG, riduzione da |piano orario COG, riduzione da |piano orario COG, riduzione da
Lux Stecca 7, aggiunta per DC | Lux Stecca 7, aggiunta per DC | Lux Stecca 7, aggiunta per DC
"Science Park", riduzione da | "Science Park", riduzione da | "Science Park", riduzione da
Lux Stecca 8-9 Lux Stecca 8-9, aggiunta Lux Stecca 8-9, aggiunta Lux Stecca 8-9, aggiunta
edificio F4, izione per edificio F4, riduzione per edificio F4, riduzione per
autoproduzione nuovo FV' autoproduzione nuovo FV, autoproduzione nuovo FV,
aggiunta edificio F5, aggiunta | aggiunta edificio F5, aggiunta
edificio L8, edificio L8,
2019 2021 2022 [ 2023 2024 [ 2025 |
[kWh] [kWh] [kWh] | [kWh] [kWh] | [kWh] |
Fabbisogno fascia F1 7981515 7981515 7981515 7981515 7981515 7981515
Fabbisogno fascia F2 2877225 2877225 2877225 2877225 2877225 2877225
Fabbisogno fascia F3 4107 156 4107 156 4107 156 4107 156 4107 156 4107 156
DC "Genoma” - fascia F1 133650 133650 [ 133650 133 650 [ 133 650 |
DC "Genoma” - fascia F2 99630 99 630 | 99 630 99630 | 99630 |
DC "Genoma" - fascia F3 174 960 174 960 | 174 960 174 960 [ 174 960 |
Nuovo piano COG - fascia F1 ~1840 925 -1840925 T ~1840025 1840925 I 1840925 ]
Nuovo piano COG - fascia F2 920462 920 462 [ 920 462 -920 462 | -920 462 |
Nuovo piano COG - fascia F3 0 [ [ 0 0 [ 0 |
Lux ed. Stecca 7 - fascia F1 -190 000 -190 000 [ -190 000 -190 000 [ -190 000 |
Lux ed. Stecca 7 - fascia F2 0 0 0 0 [ 0 |
Lux ed. Stecea 7 - fascia F3 0 0 | 0 0 [ 0 |
DC "Science Park" - fascia F1 445 500 [ 445 500 445 500 [ 445 500 |
DC "Science Park” - fascia F2 332100 [ 332100 332100 | 332100 |
DC "Science Park” - fascia F3 583 200 | 583 200 583 200 [ 583 200 |
Lux ed. Stecca 8/9 - fascia F1 -205 000 [ -205 000 -205 000 [ -205 000 |
Lux ed. Stecca 8/9 - fascia F2 0 | 0 0 [ 0 |
Lux ed. Stecca 8/9 - fascia F3 0 [ 0 0 | 0 |
Edificio F4 - fascia F1 [ 432 000 432000 [ 432 000 |
Edificio F4 - fascia F2 [ 0 0 | 0 |
Edificio F4 - fascia F3 [ 0 0 [ 0 |
Fotovoltaico 3MW - fascia F1 [ -3712438 -3712438 [ -3712438 |
Fotovoltaico 3MW - fascia F2 [ 0 0 [ 0 |
Fotovoltaico 3MW - fascia F3 [ 0 0 | 0 |
Edificio F5 - fascia F1 408 000 [ 408 000 |
Edificio F5 - fascia F2 0 [ 0 |
Edificio F5 - fascia F3 0 [ 0 |
Edificio L8 - fascia F1 84000 [ 84000 |
Edificio L8 - fascia F2 0 | 0 |
Edi 18- fascia F3 0 [ 0 |
Fabbisogno fascia F1 7981515 6 084 240 6324740 3044302 3536 302 3536 302 16 441 647
Fabbisogno fascia F2 2877 225 2056 393 2388493 2388493 2388493 2388493 9553972
Fabbisogno fascia F3 4107 156 4282116 4865316 4865316 4 865 316 4 865 316 19 461 264
14 965 896 12422749 13 578 549 | 10298 111 10790111 | 10790111 | | 45 456 883

T T T

i

Tabella 5 - Previsione del fabbisogno di energia nell’anno 2021 e nel quadriennio 2022-2025
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Dal punto di vista dei corrispettivi economici unitari previsionali, divisi per fascia, si parte
dallo storico degli anni solari 2017-2020 del mercato elettrico della energia

(www.mercatoelettrico.org). E’ stata analizzata la sequenza di corrispettivi a partire da uno

storico di tre anni solari retrospettivi.

La media dei tre anni porta ad un valore paria :

o fascia F1:0.0582 €/kWh
o fascia F2 :0.0562 €/kWh
o fascia F3 :0.0448 €/kWh

F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 F3
2017 [E/MWh]  [E/MWh] [&/MWh] 2018 [E/MWh] [E/MWh] [€/MWh] 2019 [€/MWh] [€/MWh] [E/MWh] 2020 [E/MWh] [€/MWh] [€/MWh]
Gennaio Gennaio 5596 | 5398 | 41,81 Gennaio 76,64 72,48 | 58,46 Gennaio 1] 54,53 51,66 | 40,67
Febbraio Febbraio 6560 | 61,48 | 47,88 Febbraio 61,79 | 63,65 | 51,11 Febbraio 43,60 | 43,61 | 33,61
Marzo Marzo 6368 | 63,09 63,68 Marzo 55,61 57,81 48,15 Marzo 3476 | 39,12 26,14
Aprile Aprile 53,88 | 56,15 | 43,67 Aprile 5561 | 57,81 | 48,15 Aprile 2578 | 31,31 | 2117
Maggio Maggio 50,00 | 60,50 | 4561 Maggio 53,60 | 56,00 | 45,64 Maggio 22,89 | 2620 | 18,71
Giugno Giugno 62,40 | 60,00 | 52,00 Giugno 5402 | 52,49 | 42,65 Giugno 3044 | 31,21 | 24,56
Luglio Luglio 66,65 | 66,50 | 57,75 Luglio 57,64 | 56,51 | 4559 Luglio 4308 | 41,43 | 31,93
Agosto Agosto 69,93 | 71,57 | 60,03 Agosto 51,54 | 54,78 | 4518 Agosto 47,47 | 46,69 | 3507
Settembre 52,89 | 52,17 | 43,15 Settembre 82,82 | 79,89 | 69,84 Settembre 57,40 | 56,35 | 43,96 Settembre
Ottobre 61,15 | 60,75 | 46,66 Ottobre 80,72 | 79,02 | 6554 Ottobre 60,17 | 58,39 | 43,70 Ottobre
Novembre 81,65 | 68,75 | 52,74 Novembre 76,52 | 69,72 | 57,75 Novembre 57,73 | 5243 | 3917 Novembre
Dicembre 82,54 | 6842 | 5442 Dicembre 7465 | 69,64 | 57,98 Dicembre 53,03 | 47,91 | 3533 Dicembre
MEDIA 6956 | 62552 | 49,24 | MEDIA 67,66 | 6596 | 55,30 | MEDIA 57,23 | 45,59 | MEDIA [ 3783 | 3890 | 28,98
2[R
[€/kWh]  [€/kWh]  [€/kWh] [€/kWh]  [€/kWh]  [€/kWh] [€/kWh]  [€/kWh]  [€/kWh] [E/kWh]  [€/kWh]  [€/kWh]
MEDIA 0,0696 | 0,0625 | 0,0492 MEDIA 0,0677 | 0,0660 | 0,0553 | MEDIA | 0,0579 | 0,0572 | 0,0456 MEDIA 0,0378 | 0,0389 | 0,0290
F1 F2 F3

[€/MWh]  [€/MWR] [€/MWh]

MEDIA 3 ANNI 58,24 56,15 44,78 |

F1
[€/kWh]

F2
[€/kWh]

F3
[e/kWh]

MEDIA 3 ANNI 0,0582 0,0562 0,0448

F1 F2 F3
[E/kWh]  [€/kWh]  [€/kWh]

2021 0,0651 0,0628 0,0500

2022 0,0671 0,0647 0,0516
2023 0,0700 0,0675 0,0538 <:I
2024 0,0709 0,0684 0,0545
2025 0,0727 0,0701 0,0559

Tabella 6 — Analisi dello storio corrispettivi e proiezione corrispettivi anni 2022-2025
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A partire dai valori cosi ricavati, si e ritenuto opportuno applicare una maggiorazione

media del 4% per sviluppare la proiezione nel quinquennio 2021-2025. Cio per I’inevitabile

risalita della curva del valore dei corrispettivi, a valle di un lungo periodo di decrescita,

comprendente anche il periodo della epidemia da Covid-19 insistente da marco 2020 e tuttora in

corso.

Cosi facendo, abbiamo la seguente tabella dei corrispettivi

applicare ai quantitativi energetici di cui alla tabella

unitari, divisi per fascia, da

TOT F1 F2 F3
168 55 41 72
ore/sett ore/sett ore/sett ore/sett
| rerewn) | remwny | rercwn) |
_ 2021 | 00651 | 0,0628 | 0,0500 |
=
E =| 2022 | 00671 | 00647 | 00516
o E 2023 | 0,0700 | 0,0675 | 0,0538
S 2024 | 0,0709 | 0,0684 | 0,0545
2025 0,0727 0,0701 0,0559

Tabella 7 - Corrispettivi unitari per fascia

Pertanto, si prevede che nel quadriennio 2022-2025, oggetto della finestra temporale nella

quale insiste il servizio di gestione impianti e fornitura di energia elettrica oggetto del presente

Capitolato, si rendera necessario acquistare i seguenti quantitativi di energia elettrica, fermo

restando le ipotesi temporali di messa in servizio:
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Annualita presa a
riferimento quale assetto
attuale

Ultimo anno dell'attuale
servizio di gestione e
manutenzione impianti
tecnologici con fornitura
di vettori energetici

Nuovo appalto di gestione e

gici con fornitura vettori energetici

Stato attuale preso a
riferimento

Stato futurs (attuale appalto|
gestione energia) con:
aggiunta per DC "Genoma",
riduzione da autoproduzione
da nuovo piano orario COG,
riduzione da Lux Stecca 7

State futuro (1°anno nueve
appalto gestione energia)
con: aggiunta per DC
“Genoma”, riduzione da
autoproduzione da nuovo

Lux Stecca 7, aggiunta per DC
“Science Park’, riduzione da
Lux Stecca 8-9

Stato futuro (2°anno nuove
appalto gestione energia)

con: aggiunta per DC
“Genoma”, riduzione da

autoproduzione da nuovo
piano orario COG, riduzione da [piano erario COG, riduzione da
Lux Stecca 7, aggiunta per DC
“Science Park”, riduzione da

Lux Stecca 8-9, aggiunta

edificio F4, riduzione per
autoproduzione nuove FV

Stato future (3°anno nuove
appalto gestione energia)
con: aggiunta per DC
“Genoma”, riduzione da
autoproduzione da nuovo
piano orario COG, riduzione da
Lux Stecca 7, aggiunta per DC
“Science Park”, riduzione da
Lux Stecca 8-9, aggiunta
edificio F4, riduzione per
autoproduzione nuova FV,

State future (4°anne nuove
appalto gestione energia)
con: aggiunta per DC
“Genoma”, riduzione da
autoproduzione da nuovo
piano orario COG, riduzione da
Lux Stecca 7, aggiunta per DC
“Science Park”, riduzione da
Lux Stecca 8-9, aggiunta
edificio F4, riduzione per
autopreduzione nuovo FV,

aggiunta edificio F5, aggiunta
edificio L8.
\ 2019 2021 2022 [ 2023 2025 |
\ [€] [€] [€] \ [€] (€] |
Quota energia fascia F1 € 519514,03 § € 535290,86 | € 558 771,46 | € 565 808,74 | € 579 965,92
Quota energia fascia F2 € 94649262 | € 18057864 | € 186 062,53 | € 194 224,19 | € 196 670,29 | € 201591,20
Quota energia fascia F3 € 205560,19 § € 21180273 | € 22109349 | € 223877,99 | € 229 479,67
DC "Genoma" - fascia F1 | € 860923 f € 806341 € 9356,60 | € 947443 | € 9711,50 |
DC "Genoma" - fascia F2 | < 625292 f € 644281 | € 672542 [ € 681012 [ € 6980,52
DC "Genoma" - fascia F3 | € 875662 f € 9022,55 | € 941832 | € 953694 | € 9 775,56
Nuovo piano COG - fascia F1__| < 11982515 € 123 464,05 |-€ 128879,82 |-€ 130502,95 [-€ 133 768,29
Nuovo piano COG - fascia F2___| € 5776949 € 50523,85 |-€ 62 134,88 |-€ 6291741 | -€ 64491,68
Nuovo piano COG - fascia F3 | € - € - | - e - | -
Lux ed. Stecca 7 - fascia F1 | € 12367,03 € 12742,60 |-€ 13301,56 |-€ 13469,08 | -€ 13 806,09 |
Lux ed. Stecca 7 - fascia F2 | € - € - e - e - e -
Lux ed. Stecca 7 - fascia F3 | € € - e - e [€ |
DC "Science Park” - fascia F1 | € 2987805 | € 3118865 | € 31581,45 ] € 3237165 |
DC "Seience Park”—foscia F2___| € 2147603 | € 2241808 | € 2270041 | € 23 268,40
DC "Seience Park”— foscia F3___| € 30075,16 | € 3130441 € 3178979 | € 3258521
Lux ed. Stecca 8/9 - fascia F1__| £ 13 748,60 |-€ 14 351,68 |-€ 1453243 [-€ 14896,05 |
Lux ed. Stecca 8/9 - fascia F2__| € - e - e - e |
Lux ed. Stecca 8/9-fasciaF3___| € - e - e [€ -]
Edificio F4 - fascia F1 | [e 30243,54 | € 3062443 | € 31390,69 |
Edificio F4 - fascia F2 | e - e - | -
Edificio F4 - fascia F3 | e - e [e |
Fotovoltaico 3MW - fascia F1__| [z 2509901,08 |-€ 263174,32 | -€ 269 759,24
Fotovoltaico 3MW - fascia F2__| e - e - e -
Fotovoltaico 3MW - fascia F3___| e - e [€ |
Edificio F5 - fascia F1 | [e 28923,08 | € 29646,76 |
Edificio F5 - fascia F2 | e - € -
Edificio F5 - fascia F3 | e [e |
Edificio L8 - fascia F1 | [e 6103,75 | £ 6103,75 |
Edificio L8 - fascia F2 | e - e |
Edificio L8~ fascia F3 ] [e [e J
Quota energia fascia F1 € 396 021,08 § € 42417707 | € 21312612 | € 250837,09 | € 256 960,60 € 1145 100,88
Quota energia fascia F2 € 946492,62 | € 129 062,07 § € 15445751 | € 16123281 | € 16326341 | € 167 348,45 € 646 302,18
Quota energia fascia F3 € 214 316,82 § € 25090044 | € 261906,22 | € 265204,72 | € 271840,44 € 1049 851,81
Quota passante fascia F1 € 56441405 g € 60454230 | € 30374992 | € 35749607 | € 366 223,36 € 1632 011,65
Quota passante fascia F2 € 1350111,84 § € 183940,83 §f € 22013472 | € 22979096 | € 23268499 | € 238507,04 € 921117,71
Quota passante fascia F3 € 30544692 § € 35758634 | € 37327191 | € 37797298 | € 387 430,29 € 1496 261,52
€ 2296 604,46 B € 179320177 | € 2011798,39 | € 1543 077,94 | € 1647 459,26 | € 1688 310,17 | | € 6 890 645,75

T U 0T U

Tabella 8 - Previsione economica energia elettrica — quadriennio 2022-2025
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9.5. ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura di energia elettrica alla amministrazione universitaria e attualmente
regolamentata nell’ambito di un appalto di servizio energia, comprensivo di manutenzione, i cui
corrispettivi sono variabili a partire da quelli di offerta, al netto del ribasso d’asta su ogni singola

fascia, seguendo 1’andamento del mercato elettrico della energia.

Al fine della rendicontazione trimestrale della energia elettrica, ’aggiornamento dei
prezzi unitari di applicazione, da utilizzare al primo rendiconto contabile trimestrale dalla
data del verbale di consegna, sara effettuato a partire dalla data di presentazione
dell’offerta, e I’appaltatore dovra effettuare lo “switching” dei contratti entro 60 giorni
naturali e continuati dalla consegna del servizio. Per maggiori dettagli relativi al calcolo dei
corrispettivi, si faccia riferimento al successivo paragrafo “Corrispettivi e modalita di

pagamento”.

Si sottolinea come 1’operazione di “switching” dovra interessare esclusivamente il

fornitore della mera energia. La titolarita dei POD dovra restare in_capo alla

amministrazione universitaria, gia titolare di n.2 officine elettriche di produzione e consumo, ai

sensi del “Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali ed amministrative” — DLgsS n.504 del 26/10/1995, meglio conosciuto

come “Testo Unico delle Accise”.
Pertanto, nella normale contabilita trimestrale non si terra conto della accise sulla energia

elettrica acquistata e/o prodotta, in quanto I’amministrazione ¢ un soggetto fiscale indipendente

che provvede in autonomia ai relativi versamenti.
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9.6 SERVIZIO DI TRASPORTO E DI DISPACCIAMENTO

L’Appaltatore s’impegna a stipulare, coerentemente con i tempi esposti nel precedente
paragrafo 9.4, per conto dell’Amministrazione Universitaria, i contratti necessari all’attivazione
del servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento

dell’energia elettrica con 1 competenti esercenti.

9.7 GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA

Le fasce orarie F1, F2 ed F3 di seguito riportate, come da delibera AEEG 181/06,
potranno essere modificate a seguito ed in conformita alle eventuali modifiche introdotte

dall’ Autorita stessa:

F1: ore di punta (peak)
Nei giorni dal lunedi al venerdi:
dalle ore 8.00 alle ore 19.00

F2: ore intermedie (mid-level)

Nei giorni dal lunedi al venerdi:

dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00
Nei giorni di sabato:

dalle ore 7.00 alle ore 23.00

F3: ore fuori punta (off-peak)
Nei giorni dal lunedi al venerdi:
dalle ore 23.00 alle ore 7.00
Nei giorni di domenica e festivi®
Tutte le ore della giornata

* 81 considerano festivi: 1 gennaio; 6 gennaio: lunedi di Pasqua; 25 Aprile: 1 maggio; 2
giugno; 15 agosto; 1 novembre; 8 dicembre: 25 dicembre; 26 dicembre

Ai fini della determinazione dei prelievi di potenza, per tutti gli aspetti inerenti i contratti
di fornitura, si assume come potenza prelevata in ciascuna ora il valore medio della potenza

prelevata nel quarto d’ora fisso in cui tale valore ¢ massimo. In alternativa ¢ facolta dell’esercente
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assumere come potenza prelevata il 70% della potenza massima istantanea, cosi come definito
all’art. 1, del TIT.

Il Distributore Locale di ciascun Punto di prelievo € responsabile della misura dell’energia
elettrica e potenza consegnate. | consumi saranno misurati nelle modalita e nelle tempistiche

definite dal Distributore Locale stesso nel rispetto delle regole fissate dall’AEEG.

I parametri di qualita dell’energia fornita, per quanto attiene alla tensione e alla frequenza,
sono quelli garantiti dal Distributore Locale, nel rispetto delle regole fissate dall’AEEG e
comungue senza possibilita di derogare alla normativa comunitaria EN50160 in merito alla
“Power Quality”. Le interruzioni e le sospensioni della somministrazione da parte del
Distributore locale non daranno luogo a risoluzione del contratto né a risarcimento del danno da
parte dell’ Appaltatore all’Amministrazione. L’Appaltatore, di contro, Si impegna comunque a
fornire all’Amministrazione Contraente, a titolo gratuito, assistenza, connessa con eventuali
pretese avanzate dalla medesima, nei confronti del gestore della rete e/o distribuzione locale a cui
€ connesso, per quanto concerne la non idoneita del livello di qualita tecnica dell’energia elettrica

riconsegnata.

L’energia elettrica fornita all’Amministrazione Universitaria non potra essere utilizzata
presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati contrattualmente, né usufruiti
in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, da terzi senza il preventivo consenso scritto del

Fornitore.
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9.8 CORRISPETTIVI E MODALITA DI PAGAMENTO

I corrispettivi dovuti all’Appaltatore per la fornitura di energia elettrica ai vari POD,
saranno calcolati a partire dai corrispettivi a fasce cosi come disposto dalla AEEG - Autorita della
Energia Elettrica e del Gas.

In particolare, i tre corrispettivi posti a base di gara, corrispondenti alle tre fasce orarie
cosi come definite nel paragrafo precedente, sono stati calcolati partendo dai valori di cui al
paragrafo precedente ad in particolare facendo riferimento alla tabella 7. Pertanto, a base di gara

vengono posti i seguenti corrispettivi :

e fascia F1: 0,0651 €kWh
e fascia F2 : 0,0628 €/kWh
e fascia F3 : 0,0500 €/kWh

| corrispettivi saranno applicati sia sui quantitativi prelevati in MT che a quelli prelevati in
Bt. Al fine di rendere le offerte confrontabili, I’ Appaltatore dovra esprimere un unico ribasso
calcolato con le modalita riportate nel modulo offerta, tenendo come riferimento di base i valori
unitari del prezzo finito della energia per le tre fasce orarie F1, F2 e F3, cosi come sopra
riportato.

Ai fini della contabilizzazione della energia elettrica da liquidare, all’atto della consegna
del Servizio e tenuto conto dei corrispettivi offerti in sede di gara, saranno derivate le singole

percentuali di ribasso rispetto ai corrispettivi di progetto.

Successivamente, durante P’espletamento della Fornitura ed in particolare con
cadenza mensile, i corrispettivi offerti in sede di aggiudicazione saranno adeguati seguendo
la variazione percentuale, con il proprio segno, dei corrispettivi PUN A FASCE pubblicati
mensilmente sul portale dell’autorita MGP (www.mercatoelettrico.org). Alle scadenze

contabili trimestrali, si procedera alla sintesi contabile del periodo. Alla scadenza del primo
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trimestre contabile, i corrispettivi saranno calcolati a partire dalla mensilita corrispondente

a quella della presentazione della offerta.

Oltre ai corrispettivi calcolati come appena mostrato, saranno totalmente a carico della
Amministrazione Universitaria, e quindi saranno considerati come oneri passanti, le seguenti

componenti:

» Le perdite standard, differenziate in MT ed in Bt;

e Servizio di dispacciamento del solo mercato libero del mese di riferimento, aumentati delle
Perdite di Rete. Qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento della
fatturazione potranno essere sostituiti con un valore in acconto purché conguagliati in
successivo momento;

» Il servizio di trasporto (trasmissione e distribuzione);

e Servizio di misura;

e Oneri_di sistema (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie A, UC, MCT) relativi al

solo mercato libero, come stabiliti, volta per volta, dall’Autorita per [’energia elettrica e il
gas.
e Le imposte e le eventuali addizionali, previste dalla normativa vigente;

e Eventuali penali addebitate dal Distributore.

Al fine di agevolare la redazione della contabilita trimestrale, 1’Appaltatore dovra
realizzare e condividere con la Direzione del Servizio Impianti elettrici e Speciali, un modello di
calcolo contabile della energia elettrica da liquidare, a partire dai quantitativi mensili di energia
prelevata ai vari POD, ad applicando i corrispettivi cosi come suindicato. Il modello, cosi

strutturato ed approvato dall’ Amministrazione, fara parte integrante della contabilita trimestrale.
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Alla scadenza trimestrale 1’ Appaltatore dovra quindi:

e Per ogni POD, trasmettere al Responsabile per [’Esecuzione Impianti Elettrici e
Speciali i valori di energia relativi alle fasce F1, F2 e F3 consumata nel trimestre di
riferimento, divisi per mese e per fascia oraria, come da delibera AEEG 181/06;

e Per ogni POD, applicare il modello di calcolo ai quantitativi di energia prelevata,
sommando i quantitativi dei tre mesi di riferimento e tenendo conto delle fasce orarie;

o Trasmettere al Responsabile per [’Esecuzione il risultato della calcolazione cosi

strutturata per la successiva approvazione ed inserimento in contabilita.

L’ Amministrazione si riserva il diritto, in ogni momento, di verificare i valori

trasmessi dei quantitativi di energia prelevata, mediante il proprio accesso al servizio

misure di ENEL Distribuzione S.p.A. per i POD di riferimento e/o utilizzando la

piattaforma__di__monitoraggio _real-time degli _impianti__elettrici__in__essere presso

I’ Amministrazione stessa.

Qualora, alla scadenza trimestrale, non siano disponibili all’Appaltatore i valori di

energia elettrica prelevata (in pratica non sono disponibili le fatture fra lo stesso ed il suo

Fornitore), si procedera a contabilizzare la sola guota energia, in acconto, rilevata dalla

piattaforma di _monitoraggio in dotazione alla amministrazione universitaria.

Successivamente, al rendersi disponibile dei documenti suddetti, si procedera ad un

gventuale conguaglio.
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9.9 INCENTIVAZIONE ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI

L’ Amministrazione Universitaria é titolare di n.° 5 POD, legati ad altrettanti immobili di
proprieta della stessa, cosi come mostrato nel precedente paragrafo. | Campus di Fisciano e
Baronissi sono gli unici due POD eserciti direttamente in regime di Media Tensione a 20 kV.

Tutti gli altri POD sono eserciti i regime di Bassa Tensione a 400 V.

I Campus di Fisciano e Baronissi ricoprono rispettivamente circa il 92 % ed il 6 % del
quantitativo di energia elettrica acquistato dal Distributore nell’anno solare 2016. Cio al netto
della autoproduzione da fonti rinnovabili mediante generazione fotovoltaica, ed al netto della

autoproduzione mediante cogenerazione a gas metano.

Tutti i generatori per la autoproduzione sono di proprieta della Amministrazione e sono

allacciati nel sistema elettrico MT a servizio diretto delle utenze.

L’ Appaltatore che, con una ottimizzazione delle risorse a disposizione unita ad una attenta
conduzione degli impianti, riesca a generare un contenimento dei consumi energetici
complessivi dei Campus Universitari di Fisciano e Baronissi, accedera ad un meccanismo
automatico di condivisione del risparmio economico conseguenziale. Per “consumo energetico
complessivo” si vuole intendere I’intero fabbisogno energetico necessario allo svolgimento
delle attivita dei suddetti Campus, espresso come somma del quantitativo di energia acquistata
dal Fornitore, di quello autoprodotto con il cogeneratore a gas metano e di quello autoprodotto

con il parco fotovoltaico di Ateneo, trascurando 1’energia reimmessa in rete.

Ad ogni scadenza trimestrale di contabilizzazione, si valutera I’eventuale differenza
energetica positiva/negativa, espressa in kWh rispetto al medesimo periodo temporale dell’anno

precedente, valutando singolarmente le fasce orarie.

Nel solo caso in cui la differenza sia negativa (evidenziando quindi un contenimento dei

consumi complessivi) se ne valutera lo scostamento percentuale ed applicando i corrispettivi
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unitari con le procedure indicate nel paragrafo precedente, si monetizzera I’incentivo da inserire

in contabilita con il seguente criterio:

e 0%<A4%<5% - NULLA
o 5% <A%< 10% - 75 % Appaltatore e 25 % Amministrazione
o 10% < 4% < 15% - 50 % Appaltatore e 50 % Amministrazione

La eventuale voce di contabilitd denominata “Incentivo al contenimento dei consumi

energetici”, scaturita dalla procedura suesposta, sara inserita nel rendiconto trimestrale.
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