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Ufficio Nuove Costruzioni — 03/10/2022

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SALERNO

Amministrazione centrale

Oggetto : PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI di “Realizzazione di un
edificio denominato F5 (ex invariante 10A) nel Campus di Fisciano”.
Aggiornamento con Prezzario Regione Campania ed.2022 del Progetto

Esecutivo

Allegato per la gara di appalto

Importi e categorie a base di appalto

L'appalto ha per oggetto la realizzazione dell’edificio denominato “F5” (ex. Invariante 10A)

nel campus universitario di Fisciano (SA).

L'importo del progetto & pari ad € 16.405.779,82 di cui € 15.720.507,68 per lavori,
€ 579.055,20 per arredi ed € 106.216,94 quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice I'importo posto a base di gara (€ 16.299.562,88)
comprende i costi della manodopera stimati in un importo pari ad € 2.562.100,69.

Sono state acquisite le seguenti autorizzazioni:
Parere di competenza Archeologica (soprintendenza Archeologica, Belle Arti e

Paesaggio per le Provincie di Salerno ed Avellino);

Permesso di Costruire;
Parere ASL;
Parere VVF;

Il progetto esecutivo ¢ stato validato dal Rup, ing. Nicola GALOTTO, il 16/12/2021.

Categorie SOA :

QUADRO ECONOMICO per Categoria SOA
0G1 OG1 |Edifici civili ed industriali € 9.506.499,63 57,95%
0S18a | 0S18a [Strutture metalliche € 196.095,20 1,20%
0S30 | 0S30 |Impianti Elettrici e speciali € 2.314.074,73 14,11%
0S30 | 0OS30 |Cablaggio strutturato € 210.051,62 1,28%
Impianti idricl, fognari e
0s3 0S3 i . € 476.408,09 2,90%
antincendio
0S28 | 0S28 ([Impianti Meccanici € 1.986.492,21 12,11%
Finiture di opere generali in
0S6 0S6 |materiali lignei, plastici, metallici | € 1.133.329,70 6,91%
e vetrosi
Arredi | Arredi |Arredi 582.828,64 3,55%
totale| € 16.405.779,82 100,00%
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Che dopo l'opportuno I'accorpamento delle categorie diventa il seguente:

QUADRO ECONOMICO per Categoria SOA
OG1 |Edifici civili ed industriali € 11.895.161,26 72,51%
0S28 |Impianti Meccanici € 1.986.492,21 12,11%
0S30 |Impianti Elettrici e speciali € 2.524.126,35 15,39%
totale| € 16.405.779,82 100,00%

Inoltre il progetto prevede I'esecuzione di bonifica da ordigni bellici delle stesse
in conformita a quanto previsto dal D.lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. e altre alle
norme vigenti, per un importo totale di € 33.768,20 ricompresi nella categoria opere edili

0G1.

- ulteriori requisiti di esecuzione dell’appalto (del tipo D.M. 37/2008):

Lettera a) -impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione,

utilizzazione dell'energia elettrica,ecc.

Lettera c) - impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento

Lettara d) - impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

Lettera f) - impianti di sollevamento di persone

Lettera g) - impianti di protezione antincendio.

Modalita di determinazione del corrispettivo: Tariffario Regione Campania anno 2022 e Analisi

prezzo

Modalita di determinazione del corrispettivo: a corpo.

Modalita di scelta del contraente

Procedura aperta.
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Criteri di aggiudicazione

L’aggiudicazione provvisoria sara formulata a cura della Commissione giudicatrice a favore della Ditta
della cui offerta sara stato attribuito il punteggio complessivo piu alto fra tutte le offerte ammesse,
secondo i parametri di seguito indicati in conformita all’art.96 c.5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i:

A) RIBASSO OFFERTO: FINO A 20 PUNTI - QUANTITATIVO

B) EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FINO A 20 PUNTI

B1) MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DI VENTILAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE AULE
Viene attribuito un punteggio premiante all'offerta che prevede il miglioramento dell'efficienza di
ventilazione degli impianti di climatizzazione delle aule mediante integrazione nel sistema di
building management con sonde di qualita dell'aria (misura CO2) che consentono il monitoraggio
dell'affollamento delle aule attraverso I'analisi dell'aria ripresa dagli ambienti e con moduli di
controllo portata posti sulle diramazioni principali di immissione e ripresa aria in ogni aula in modo
da parzializzare i flussi aeraulici.

Il concorrente scegliera tra le quattro soluzioni proposte di efficientamente energetico (A-B-C-D),
corrispondenti alla portata di aria emmessa dalle UTA, di cui alla tabella di pag.8, che indica per
ogni soluzione anche il numero di sonde di qualita dell’aria e i moduli di controllo portata che il
concorrente si impegna ad installare.
In funzione della soluzione proposta (A-B-C-D) sara assegnato il relativo punteggio Eo.

fino a 10 punti — quantitativo

B2) Sistema di monitoraggio dei consumi energetici
Al fine di ottimizzare I'uso dell'energia nell’edificio, viene attribuito un punteggio premiante
all’'offerta che prevede soluzioni migliorative del sistema BEMS ( Building Energy
Management System) finalizzate all’analisi dettagliata degli usi dell’energia nell’edificio.
Questo sistema deve essere in grado di fornire all’energy manager informazioni relative all’uso
dell'energia nell'edificio con dati in tempo reale ottenuti da sensori combinati aventi una
frequenza di misurazione di almeno trenta minuti.
Il sistema di monitoraggio dei consumi energetici deve essere connesso al sistema BACS (Building
Automation and Control System) per I'automazione, il controllo, la regolazione e la gestione
delle tecnologie dell'edificio e degli impianti termici corrispondente alla classe A come definita
nella tabella 1 della norma UNI EN 15232 e successive modifiche.
Questo sistema deve essere in grado di memorizzare il dato acquisito e di monitorare, in
modo distinto, le principali fonti ed i principali usi energetici presenti nell'edificio (riscaldamento,
raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria, ventilazione, illuminazione, trasporti, altri
usi) e deve consentire, altresi, la suddivisione dei consumi per zona dell’edificio e per ciascuna
utenza energetica individuale che rappresenta almeno il 10% del fabbisogno annuale
complessivo dell'edificio.
| dati devono poter essere scaricati, analizzabili e visualizzabili da remoto in tempo reale ed i
dati energetici orari, giornalieri, mensili ed annuali. Inoltre, il sistema di monitoraggio
dell’energia ed i sistemi di gestione dell’energia devono avere delle funzioni coordinate tali
da consentire all'energy manager dell'edificio, di ottimizzare il riscaldamento, il
raffreddamento, la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione, l'illuminazione e gli
altri usi elettrici per ogni zona dell'edificio e I'ottimizzazione di tutti i parametri in base alle
condizioni esterne e l'individuazione di possibili deviazioni dalle prestazioni previste dal progetto.
Il sistema dovra essere accompagnato da un piano di Misure e Verifiche da redigere prima della
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sua ultimazione, in conformita con lo standard IPMVP (International Performance
Measurement and Verification Protocol), finalizzato a classificare tutte le grandezze da
misurare in funzione della loro significativita e ad illustrare la metodologia di analisi e
correzione dei dati al fine di fornire informazioni a utenti e/o energy manager tali da consentire
'ottimizzazione della gestione energetica dell'edificio.

fino a 5 punti - qualitativo

B3) Miglioramento della qualita dell'aria
Viene attribuito un punteggio premiante all'offerta che prevede soluzioni migliorative alla
qualita dell'aria ambiente attraverso soluzioni volte al miglioramento dell’efficienza del sistema
di filtrazione, alla riduzione delle carica batterica e micotica e del particolato.
fino a 5 punti — qualitativo

C) ORGANIZZAZIONE, QUALIFICHE ED ESPERIENZA DEL PERSONALE EFFETTIVAMENTE
UTILIZZATO NELL’APPALTO FINO A 5 PUNTI

C1) Presenza di uno staff tecnico composto da tecnici diplomati o laureati, con specializzazione in

tutte le discipline concernenti l'oggetto dell'appalto, che possa supportare la D.L. e la D.C. nella
realizzazione di tutti gli elaborati o gli approfondimenti costruttivi necessari o indispensabili
alla definizione delle varie componenti dell'opera, rappresentato con un organigramma ed
esplicitando I'impegno espressa in uomini/settimana.
Organizzazione, coordinamento, gestione, verifica e controllo della realizzazione delle opere per
quanto concerne il rispetto della qualita, dei costi e delle tempistiche durante tutta la fase
realizzativa con I'esecuzione di tutta una serie di attivita e prestazioni riassumibili quali ad
esempio il coordinamento generale delle opere eseguito mediante un’attivita di monitoraggio
e controllo sulla esecuzione delle opere sia dal punto di vista tecnico-qualitativo, sia dal punto
di vista del rispetto dei tempi e del budget concordato. Nell’ambito di tale attivita, saranno
promosse e condotte riunioni periodiche di coordinamento, di cui saranno redatti appositi verbali,
con | tecnici progettisti, le Imprese esecutrici, eventuali altri soggetti coinvolti a vario titolo
nell’esecuzione delle opera per verificare ed assicurare il rispetto della qualita ed il conseguimento
degli obiettivi temporali ed economici del progetto. Dovra essere allegato all’offerta un piano di
monitoraggio e controllo per la gestione dell’esecuzione.

[SI/NO] 3 punti

C2) Presenza di almeno un direttore tecnico di cantiere di adeguata professionalita tecnica ed
esperienza acquisita in qualita di responsabile di cantieri (>10 anni di lavoro) ovvero dotato di
adeguata competenza di gestione delle commesse acquisita anche attraverso la frequenza, con
superamento dell’esame finale, di corsi di formazione in materia di Project Management,
allegando alla offerta i dettagli comprovanti i requisiti richiesti.

[SI/NO] 2 punti

D) PIANIFICAZIONE ANALITICA DELL’APPALTO TESA A GARANTIRE LE PRESTAZIONI DI PROGETTO
FINO A 10 PUNTI
Proposta di una dettagliata pianificazione dei lavori che tenga conto delle condizioni di utilizzo delle
aree d’intervento ed arrechi il minor disagio possibile all’'utenza. E’ possibile prevedere anche una
riduzione dei tempi di esecuzione dell’opera. Vanno giustificate le modalita di esecuzione, con
particolare riferimento alle modalita di realizzazione di ogni singola categoria di lavoro specificando
se verrd eseguita in forma diretta con personale gia a disposizione e/o da assumere e/o da reperire
(specificando la modalita ed i tempi di reperimento), o se invece verra eseguita in subappalto
(subfornitura). Dovra essere allegato cronoprogramma dei lavori rappresentato attraverso un
diagramma di Gantt, derivato da uno studio analitico svolto con metodi e tecniche di project
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management (WBS, OBS, matrice RAM/RACI, reticolo logico con evidenza del Critical Path Method,
tecniche di compressione della schedulazione di tipo crashing e/o fast tracking, ed altro), che riporti
nel dettaglio I'organizzazione temporale dei lavori ed il tempo di esecuzione offerto con annessa
schedulazione di impiego delle risorse umane, delle attrezzature impiegate ed evidenza delle
tecniche costruttive. Saranno preferite le offerte di Imprese che intendono lavorare su pit turni di
lavoro in orario non notturno (orario massimo 7-22) e che esplicitino le modalita e gli accorgimenti
tecnici che intendono offrire per svolgere in sicurezza tali lavori in orari diversi da quelli ordinari.
Fino a 10 punti qualitativo

E) QUALITA’ (PREGIO TECNICO, CARATTERISTICHE ESTETICHE E FUNZIONALI) E
CERTIFICAZIONI POSSEDUTE FINO A 45 PUNTI

E1) Pavimenti gres porcellanato (classificazione secondo norma EN 14411 Bla ISO 13006)

Tipologia di pavimento in gres porcellanato alternativo a quello previsto in progetto
(E.13.030.020.9.CAM), volto ad un miglioramento tecnico prestazionale, dotato delle seguenti
caratteristiche:

- Gres porcellanato a sezione piena ed omogeneo, greificato in tutto spessore;
- Resistenza allo scivolamento R 10;
- Formato tipo 30 x 60 cm e 60 x 60 cm;
- Coloria scelta della DL;
[SI/NO] 10 punti

E2) Infissi in PVC

Viene attribuito un punteggio premiante all'offerta che prevede un miglioramento funzionale,
estetico, termico e acustico degli infissi in pvc dell’edificio previsto in progetto (AP10) mediante la
scelta di una delle quattro soluzioni proposte (vetrata isolante/basso emissiva, trasmittanza infisso,
finitura, alzante), di cui alla tabella di pag.10.

In funzione della soluzione proposta (1-2-3-4) sara assegnato il relativo punteggio Eo.

fino a 15 punti — quantitativo

E3) Controsoffitto modulare acustico-antisismico ispezionabile in fibra minerale delle aule e della
sala riunioni

Tipologia controsoffitto alternativa a quello previsto in progetto (aule e sala riunoni)
(E.17.050.010.b.CAM), volta ad un miglioramento tecnico prestazionale, dotato delle seguenti
caratteristiche:

- orditura metallica in lamiera d'acciaio zincata e verniciata realizzata con: profili portanti a T 24/38
mm da posizionarsi ad intersassi non superiore a 120 cm ed ancorato al solaio con un apposito
pendino e gancio di sospensione con molla per profilo, posti ad interasse massimo di 900 mm; profili
trasversali T 24/38 mm, da 1200 mm e 600 mm di lunghezza da incastrarsi nel profilo primario e
trasversale; Profili perimetrali a L;

- sistema di controventamento integrato nel controsoffitto idoeneo per le sollecitazioni sismiche con
sistema tirante/molla dispoto nelle quattro direzioni;

- pannello in fibra minerale 60x60 cm di spessore 19mm, dotato di: Assorbimento acustico aw > 0.90
(EN ISO 11654), colore bianco simile a RAL 9010, Isolamento acustico Dn,f,w = 28 dB (EN ISO 10848);
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- rotolo isolante in lana minerale di vetro, da porre sopra il controsoffitto, di sp. 45mm, conduttivita
termica 0,037 W/mK, in classe A1 di reazione al fuoco (incombustibile), resistenza al passaggio del

vapore acqueo U = 1. Il prodotto dovra essere rispondente ai requisiti del DM 11 ottobre 2017 dei
Criteri Ambientali Minimi (CAM), paragrafo 2.4.2.9.

Non saranno prese in considerazione offerte migliorative non conformi alle caratteristiche
prestazionali innanzi indicate.

[SI/NO] 10 punti

E4) Pannello fotovoltaico

Viene attribuito un punteggio premiante all'offerta che prevede un miglioramento del pannello
fotovoltaico previsto in progetto (AP.IE.16) mediante la scelta di un pannello che abbia un
rendimento globale europeo maggiore di quello posto a base di gara

fino a 10 punti — qualitativo

| punteggi saranno attribuiti sulla base degli elementi di valutazione sopra riportati ed assegnati con
I'applicazione del metodo aggregativo compensatore.

E’ stabilita una soglia minima corrispondente al raggiungimento di un punteggio complessivo di
almeno 45 punti sugli 80 riferito agli elementi di cui ai parametri B), C), D), ed E). Di conseguenza,
non saranno ammesse le offerte tecniche che non avranno raggiunto detta soglia minima, che quindi
verranno escluse dall’apertura e valutazione dell’offerta economica.

L’appalto sara aggiudicato all’offerta che avra ottenuto il punteggio, piu alto calcolato con la seguente
formula:

C(a) = 20 x V(o)a + 20 x V(o)b + 5 x V(o)c + 10 x V(o)d + 45 x V(o)e
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (punteggio finale attribuito all’offerta, valutato alla seconda
cifra decimale arrotondata per eccesso qualora la terza cifra decimale risulti superiore o uguale a
cinque)

V(o)i= parametro variabile tra zero e uno.

| coefficienti V(o)i saranno calcolati come di seguito riportato:

e per lavalutazione di Vfo)a con 'applicazione della seguente relazione:

dove:
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Rmax é il ribasso massimo (il piti conveniente) di tutte le offerte valide
Ro é il ribasso dell’offerta in esame

e per lavalutazione di V(o)s, V(0)c e V(0)r con I'applicazione della seguente relazione:

V(o)i = sommatoria C(o)i / C(o)i,max

Quindi, per ciascuno dei parametriB, Ce E :

C(o)i e' pari alla somma dei punteggi dei singoli sottoparametri:

per il parametro b: C(o) = Cb1+Cb2+Cb3;
per il parametro c: C(o) = Cc1+ Cc2;
per il parametro f: C(o) = Ce1+Ce2+ Ce3;

C(o)i,max, e' pari al valore piu' alto della somma dei punteqgi dei singoli sottoparametri.

e Perlavalutazione del parametro V(o)o e V(0)e, considerando la media dei coefficienti variabili
tra zero ed uno attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, si procedera in modo che
alla media del valore piu alto sara assegnato il coefficiente pari ad uno. Alle altre medie
saranno assegnati coefficienti variabili tra uno e zero in proporzione lineare.

Per la definizione dei sottoparametri, si procedera utilizzando le seguenti relazioni :
Sottoparametri “B”

Eg

Cp1 =10 X
Bl Epax

integrazione sonde di |moduli di .
. . punteggio
N. portata|progettazione e| qualita |controllo )
UTA . . . relativo
[m3/h]| supervisione dell'aria portata [Eq]
[n°] [n°] [n°] °
A UTA 01 PT | 17400 1 3 6 0,20
UTA 01 PT +
B UTA 02 P1 32500 2 7 14 0,43
UTAO01PT+
C UTA 02 P1 +| 25550 3 8 16 0,66
UTA 04 P3
UTAO01PT+
D UTAO02P1+
UTA 04 P3 + 23920 4 10 20 1,00
UTA 03 P2
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dove :

Eo é il valore del punteggio corrispondente al miglioramento dell’efficienza di ventilazione
impianti di climatizzazione aule dell’offerta in esame di cui alla tabella precedente (A-B-C- D);

Emax e il valore del punteggio massimo offerto per il miglioramento dell’efficienza di
ventilazione impianti di climatizzazione aule, (il piti alto) tra tutte le offerte;

Il'valore Cgq dovra essere espresso in percentuale [ % ] con n.2 cifre dopo la virgola.

C32= 5x V(O)Bz,'
CB3= 5x V(O)B3,'

| valori “V(0)s2” e “V(0)ss” saranno calcolati considerando la media dei coefficienti, variabili
tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; alla media del valore piu
alto sara assegnato il coefficiente pari ad uno; alle altre medie saranno assegnati coefficienti
variabili tra uno e zero in proporzione lineare, secondo i seguenti criteri motivazionali:

1 : “offerta ottima”

0,75 : “offerta buona”

0,50 : “offerta discreta”

0,25 : “offerta sufficiente”

0 : “nessun migliorativo offerto rispetto al progetto”

Sottoparametri “C”

Cc1 =3x V(O)c1

V(0)a sara pari ad uno se I'Azienda partecipante propone I'impiego di uno staff di tecnici
completo con specializzazione in tutte le discipline concernenti |'oggetto dell'appalto ed in
grado di svolgere compiutamente un’attivita di monitoraggio e controllo sulla esecuzione delle
opere sia dal punto di vista tecnico - qualitativo, sia dal punto di vista del rispetto dei tempi e
del budget concordato, secondo I'allegato piano di monitoraggio e controllo;

Cc2=2 x V(0)cz

V(o)c2sara pari ad uno se I'Azienda partecipante garantisce la presenza di un Direttore tecnico
di cantiere esperto (>10 anni di lavoro) o dotato di adeguata competenza in gestione delle
commesse acquisita anche attraverso la frequenza, con superamento dell’esame finale, di
corsi di formazione in materia di Project Management, documentando i requisiti richiesti;
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Sottoparametro “D” :

Dovra essere prodotta una relazione della consistenza massima di n.30 facciate, nella quale
sara riportata la proposta di gestione informativa (OGl) in relazione alle richieste contenute
nel Capitolato Informativo BIM e secondo il medesimo indice.

Cp=10x V(o)p;

Il valore “V(0)D” sara calcolato considerando la media dei coefficienti, variabili tra zero ed
uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; alla media del valore piu alto sara
assegnato il coefficiente pari ad uno; alle altre medie saranno assegnati coefficienti variabili
tra uno e zero in proporzione lineare, secondo i seguenti criteri motivazionali:
1 : “offerta ottima”
0,75  : “offerta buona”

7
0,50 : “offerta discreta”
0,25  : “offerta sufficiente”
0 : “nessun migliorativo offerto rispetto al progetto”

Sottoparametro “E” :

Cez= 10 x V(0)es;

V(0)e: sara' pari ad uno se I'Azienda partecipante propone I'utilizzo dei pavimenti in gres
indicati e a zero in caso contrario.

CEZ = 15 X
MAX

Elenco dei migliorativi:

Descrizione

a)  Vetrata selettiva/basso emissiva in grado di consentire un’elevata luminosita naturale
degli ambienti interni ma anche di riflettere il calore solare, dotata dei seguenti parametri
caratteristici : Fattore solare g < 0.36 e indice di selettivita (Tv/g) > 1.8

b) Infisso dotato di trasmittanza termica del monoblocco Uw< 1.2 W/m?°K

c) Finitura esterna in alluminio nei colori Ral a scelta DL

d) Alzante scorrevole con portata 300kg ad anta
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Punteggi:
Soluzione migliorativa offerta punteggio relativo
N [Eol
1 Migliorativo a) 0,25
2 Migliorativo a) + b) 0,50
3 Migliorativo a) + b) + ¢) 0,75
4 Migliorativo a) + b) + c) + d) 1,00
dove :
Eo é il valore del punteggio corrispondente alla soluzione migliorativa offerta dal
concorrente;
Emax é il valore del punteggio massimo associato al migliorativo offerto, (il piti alto) tra tutte
le offerte;

Ces=10x V(O)Es

V(0)es3 sara' pariad uno se I'Azienda partecipante propone I'utilizzo dei controsoffitti indicati
€ a zero in caso contrario;

Ces=10x V(O)E4,'

Il valore “V(o)es” sara calcolato considerando la media dei coefficienti, variabili tra zero ed
uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; alla media del valore piu alto sara
assegnato il coefficiente pari ad uno; alle altre medie saranno assegnati coefficienti variabili
tra uno e zero in proporzione lineare, secondo i seguenti criteri motivazionali:

1 : “offerta ottima”

0,75  : “offerta buona”

0,50 : “offerta discreta”

0,25 : “offerta sufficiente”

0 : “nessun migliorativo offerto rispetto al progetto”

Per tutti i parametri e sottoparametri qualitativi i commissari attribuiranno i coefficienti V(o) variabili
da 0 ad 1 secondo i seguenti criteri motivazionali:

1 : “offerta ottima”

0,75 : “offerta buona”

0,50 : “offerta discreta”

0,25 : “offerta sufficiente”

0 : “nessun migliorativo offerto rispetto al progetto”
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A puri fini esplicativi, si rappresenta che per “offerta ottima” si intende I'offerta che prevede tutti
I migliorativi possibili, con materiali e lavorazioni di elevata qualita, presentati con un accurato
computo metrico scomposto in tutte le lavorazioni necessarie all’esecuzione dei migliorativi, con voci di
capitolato dettagliate e complete e che prevede e descrive puntualmente nel computo e nella relazione
tecnica tutti i servzi professionali ed accessori necessari alla realizzazione a regola d’arte dei
migliorativi offerti. Per “offerta sufficiente” si intende I’offerta che prevede solo alcuni dei migliorativi
possibili e/o sono proposti con materiali e lavorazioni non di elevata qualita e/o presentate con un
generico computo metrico non scomposto in tutte le lavorazioni necessarie all’esecuzione dei
migliorativi, con voci di capitolato generiche e/o che non prevedono o descrivono puntualmente nel
computo e nella relazione tecnica tutti i servizi professionali ed accessori necessari alla realizzazione
a regola d’arte dei migliorativi offerti. All’offerta che non presenti nessun migliorativo rispetto a
quanto previsto in progetto sara attribuito il coefficiente “0”.

ANOMALIA DELL’'OFFERTA

Sara verificata la congruita (art.97 Co.3 del Dlgs 50/16) delle offerte che presentino
contemporaneamente un punteggio per |'offerta economica superiore o uguale a 16 (4/5*20)
ed un punteggio relativo ai restanti criteri superiore o uguale a 64 (4/5*80). L’'amministrazione si
riserva la possibilita di valutare la congruita di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici appaia
anormalmente bassa.

OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica proposta dal concorrente dovra essere formulata al fine di consentire I'attribuzione dei
punteggi previsti dai parametri di aggiudicazione B, C, D, E.

Il concorrente dovra presentare una relazione descrittiva con relative proposte progettuali di
modifica e/o integrazione dei componenti di progetto. Tale relazione dovra essere articolata per
distinti paragrafi coerentemente ai parametri di aggiudicazione ed in particolare:

paragr. 1 — Offerta proposta per il param. “B” fino a 20 punti

In questo paragrafo debbono essere indicati i valori offerti per il sottoparametro B1 e le proposte
migliorative formulate per i sottoparametri B2 e B3.

paragr. 2 — Offerta proposta per il param. “C” fino a 5 punti

In questo paragrafo debbono essere descritte in dettaglio tutte le proposte migliorative offerte con
particolare riguardo a tutti gli elementi tecnici utili alla valutazione della completezza dell’offerta
proposta per i sottoparametro C1 e C2.

Dovra essere descritto lo staff tecnico composto da tecnici diplomati o laureati, con specializzazione in
tutte le discipline concernenti I'oggetto dell'appalto, che possa supportare la D.L. e la D.C. nella
realizzazione di tutti gli elaborati o gli approfondimenti costruttivi necessari o indispensabili alla
definizione delle varie componenti dell'opera, rappresentato con un organigramma ed esplicitando
I'impegno espressa in uomini/settimana.

Organizzazione, coordinamento, gestione, verifica e controllo della realizzazione delle opere per
quanto concerne il rispetto della qualita, dei costi e delle tempistiche durante tutta la fase realizzativa
con l'esecuzione di tutta una serie di attivita e prestazioni riassumibili quali ad esempio il
coordinamento generale delle opera eseguito mediante un’attivita di monitoraggio e controllo sulla
esecuzione delle opere sia dal punto di vista tecnico - qualitativo, sia dal punto di vista del rispetto
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dei tempi e del budget concordato. Nell’ambito di tale attivita, saranno promosse e condotte riunioni
periodiche di coordinamento, di cui saranno redatti apposite verbali, con i tecnici progettisti, le
Imprese esecutrici, eventuali altri soggetti coinvolti a vario titolo nell’esecuzione delle opere per
verificare ed assicurare il rispetto della qualita ed il conseguimento degli obiettivi temporali ed
economici del progetto. Dovra essere allegato all’offerta un piano di monitoraggio e controllo per la
gestione dell’esecuzione.

Profilazione del direttore tecnico di cantiere in possesso di adeguata professionalita tecnica ed
esperienza acquisita in qualita di responsabile di cantieri ovvero dotato di adeguata competenza
acquisita anche attraverso la frequenza, con superamento dell’esame finale, di corsi di formazione
in materia di Project Management.

paragr. 3 — Offerta proposta per il param. “D” fino a 10 punti

In questo paragrafo debbono essere descritte in dettaglio tutte le proposte migliorative offerte con
particolare riguardo a tutti gli elementi tecnici utili alla valutazione della completezza dell’offerta
proposta. In particolare dovra essere esplicitata una dettagliata pianificazione dei lavori che tenga
conto delle condizioni di utilizzo delle aree d’intervento ed arrechi il minor disagio possibile
all’'utenza. Vanno giustificate le modalita di esecuzione, con particolare riferimento alle modalita di
realizzazione di ogni singola categoria di lavoro specificando se verra eseguita in forma diretta con
personale gia a disposizione e/o da assumere e/o da reperire (specificando la modalita ed i tempi di
reperimento), o se invece verra eseguita in subappalto (subfornitura). Dovra essere allegato
cronoprogramma dei lavori rappresentato attraverso un diagramma di Gantt, derivato da uno studio
analitico svolto con metodi e tecniche di project management (WBS, OBS, matrice RAM/RACI, reticolo
logico con evidenza del Critical Path Method, tecniche di compressione della schedulazione di tipo
crashing e/o fast tracking, ed altro), che riporti nel dettaglio I’organizzazione temporale dei lavori ed il
tempo di esecuzione offerto con annessa schedulazione di impiego delle risorse umane, delle
attrezzature impiegate ed evidenza delle tecniche costruttive. Saranno preferite le offerte di
Imprese che intendono lavorare su piu turni di lavoro in orario non notturno (orario massimo 7-
22) e che esplicitino le modalita e gli accorgimenti tecnici che intendono offrire per svolgere in
sicurezza tali lavori in orari diversi da quelli ordinari.

paragr. 4 — Offerta proposta per il param. “E” fino a 45 punti

In questo paragrafo debbono essere indicate le proposte migliorative offerte per i sottoparametri E1,
E2, E3, E4.

La relazione proposta dovra essere contenuta complessivamente in un massimo di 30 cartelle
formato A4 (compreso eventuali depliants illustrativi e/o schemi grafici e/o tabelle) esclusa
I’eventuale copertina e in un massimo di n.8 tavole grafiche in formato A2.

Non sara preso in considerazione e valutato il contenuto riportato nelle eventuali cartelle successive
alle prime trenta cartelle A4 e/o alle prime 8 tavole A2.

Essendo una gara telematica ogni singolo documento prodotto digitalmente non dovra superare la
dimensione di 20 MB; la dimensione totale del plico telematico (doc amm.va + off tecnica + off
economica) non dovra superare i 50 MB.

Per le modalita’ sintetiche di elaborazione dell'offerta tecnica, si potra far riferimento a
schemi e/o dimensionamenti di larga massima dei migliorativi proposti ed ai fini dell’attribuzione del
punteggio non si terra’ conto di eventuali calcolazioni di dettaglio non verificabili senza un progetto
compiuto e senza qualificazione del soggetto che le propone. Tali eventuali calcolazioni saranno,
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quindi, ritenute in ogni caso inattendibili e non saranno presi in considerazione ai fini
dell’attribuzione del punteggio.

Il dettaglio nella descrizione qualitativa e quantitativa dei componenti e dei servizi proposti
saranno, invece, elementi preponderanti nell’attribuzione dei punteggi.
Offerte non chiare o generiche non saranno prese in considerazione.

Ad ogni buon fine si precisa quindi che il plico “OFFERTA TECNICA” dovra contenere : Relazione
dell’offerta tecnica contenuta in un massimo di 30 cartelle formato A4 (compreso eventuali depliant
illustrativi e/o schemi grafici e/o tabelle) esclusa I'eventuale copertina ed in massimo di n.8 tavole
grafiche formate A2.

Si precisa che nessun onere di progettazione verra riconosciuto ai concorrenti in relazione alle
elaborazioni e studi inerenti le soluzioni migliorative tecniche proposte nell’ offerta.

L’offerta tecnica non dovra riportare alcun riferimento ad elementi economici, pena I’esclusione.

Si ricorda che in linea con quanto indicato nell’elaborato progettuale “....... - Schema di contratto”
(art.5 — Oneri tecnici a carico dell'Impresa) L'impresa dovra presentare al RUP il progetto (esecutivo)
cantierabile che recepisce nel progetto esecutivo posto a base di gara tutte le soluzioni proposte in
sede di offerta tecnica entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione dell’appalto.
L’affidatario dovra adeguare e rendere coerenti con le migliorie proposte tutti i documenti componenti
il progetto esecutivo. Tutte le modifiche o aggiunte che dovessero essere necessarie per I'esecuzione e
la funzionalita delle migliorie offerte restano a carico dell’affidatario. Si specifica che, qualora le
migliorie offerte presentino carenze negli aspetti descrittivi di dettaglio, I'importo offerto debba
intendersi ricompreso di tutto quanto necessario all’esecuzione delle migliorie proposte e degli aspetti
di dettaglio o affinamenti esecutivi carenti.

Qualora a valle dell’istruttoria condotta dal RUP in contraddittorio con I'impresa il progetto (esecutivo)
cantierabile non risultasse motivatamente meritevole di approvazione tale circostanza dara luogo a
responsabiita precontrattuale dell'impresa e pertanto non si procedera alla stipula del contratto di

appalto con successivo incameramento della cauzione provvisoria.

OFFERTA ECONOMICA

La busta contenente l'offerta economica dovra riportare all'esterno la dicitura: “OFFERTA
ECONOMICA”. L'offerta economica proposta dal concorrente dovra formulare il ribasso proposto
sull'importo dei lavori posto a base di gara.

La busta dovra inoltre contenere il COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DElI MIGLIORATIVI OFFERTI
redatto secondo il seguente schema:
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Numero Descrizione Unita di misura Quantita Prezzo unitario Prezzo totale Incidenza
progressivo percentuale
manodopera
Subappalto

In aderenza al disposto di cui al d.lgs.50/2016 art. 105 co 2 — secondo capoverso — attesa la peculiarita
dell’intervento in esame connotato in alcuni aspetti di rilevante complessita tecnica, I'aggiudicatario
dovra eseguire in proprio le seguenti prestazioni:

e Lavorazioni riconducibili alla cat. OG1 in misura non inferiore al 60%
e Lavorazioni riconducibili alla cat. 0S28 in misura non inferiore al 60%
e Lavorazioni impiantistiche riconducibili alla cat. 0S30 in misura non inferiore al 70%

Revisione dei prezzi

In linea con il disposto di cui al D.L. 4/2022 art.29 co 1 lett.a) i documenti di gara e quindi il contratto
per la “Realizzazione dell’edificio F5 — campus universitario di Fisciano (SA)” contengono la clausola di
revisione del prezzo di cui all’art.106 co 1 lett.a) D.Lgs. 50/2016 s.m.i. . La revisione verra operata sulla
base dell’istruttoria condotta ai sensi dell’art.29 d.l.n. 4 del 27.01.2022 e normativa correlata.

Stipula del contratto (art.32 co 8 d.lgs.50/2016 s.m.i.)

La stipula del contratto avra luogo entro 90 (novanta) giorni dall’intervenuta efficacia
dell’aggiudicazione.
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